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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 
INICIAL 

______ 1. Responsável Técnico 	  

EMERSON PATRICK ALVES MARTINS 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS 
PÚBLICAS, ESPEC. EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS, ESPEC. 
EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS 

RNP: 0615289819 

Registro: 321 456CE 

Empresa contratada: ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA EPP 	 Registro : 0010495347-CE 

	2. Dados do Contrato 	  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS-CE. 

RUA MESTRE ZUCA 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: PORTEIRAS 	 UF: CE 

Contrato: TP 2022.01.31.1 	 Celebrado em: 09103/2022 

Valor R$ 5.000,00 	 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público 

Ação Institucional: NENHUMA. NÃO OPTANTE 

CPF/CNPJ: 07.654.11410001.02 

N°: 16 

CEP: 63170000 

______ 3 Dados da Obra/Serviço 	  

RODOVIA ce-397 	 N°: SIN° 

Complemento: CANTEIRO LATERAL 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: PORTEIRAS 	 UF: CE 	 CEP: 63270000 

Data de Inicio: 01/06/2024 	 Previsão de término: 3111212024 	Coordenadas Geográficas: 07'32'20.7, 39°65'96.4 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS-CE. 

Código: Não Especificado 

CPF/CNPJ: 07.654.114/0001.02 

	4 Atividade Técnica 	  

14 - Elaboração 	 Quantidade 	 Unidade 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 EM 	 1,00 	 un 
MATERIAIS MISTOS 

35 - Elaboração de orçamento> CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO> 	 1,00 	 un 
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder o baixa desta ART 

______ S. Observações 	  

ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA EXECUÇÃO DE LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS, COM LOCALIZAÇÃO 
CANTEIRO LATERAL DA CE-397, SEDE DO MUNICíPIO DE PORTEIRAS-CE. 

	6 Declarações 	  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT. na  legislação específica e no decreto n. 
5296/2004. 

______ 7. Entidade de Classe 

NENHUMA - NÃO OPTANTE 

  

 

EMERSON PATRICK ALVES Assinado de forma digital por 

MARTINS:0445325 1351 	
EMERSON PATRICK ALVES,  
MARTINS:04453251 351 _______ 8. Assinaturas 	  

Declaro serem verdadeiras as informações acima EMERSON PATRICK ALVES MARTINS - CPF: 044.532.513-51 

de 	 de 

Local 
	

data 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS-CE. - CNPJ: 07.654.1141e00102 

	 9. Informações 	  

* A ART é vãlida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

______ 10 Valor 	  

Valor da ART: R$ 99,64 	Registrada em: 12/06/2024 	Valor pago: R$ 99,64 	Nosso Número: 8217143869 

A autenticidade desta ART pode ser verti/cada are: https://crea-ce.sitac.com.br/publlco/,  cama chave: 1731w 
Impresso em: 13/0612024 às 08:28:37 por., ip: 191.5.210.77 

www.creace.org.br 	faleconosco@creace.org.br 	C REA-CE 
Tel: (85) 3453-4800 	Fax: (85) 3453-5804 



NOTA TÉCNICA 
PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

REFERÊNCIA: EXECUÇÃO DE LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE 
PORTEIRAS, COM LOCALIZAÇÃO CANTEIRO LATERAL DA CE-397, SEDE DO MUNICÍPIO 
DE PORTEIRAS-CE. 

Esta presente nota técnica apresenta, baseada no projeto básico, memorial 
descritivo e planilha orçamentária em anexo, as parcelas de maior relevância para execução da 
obra, levando em consideração a importância técnica e financeira de tais serviços para a devida 
execução da referida obra. 

A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

A comprovação de aptidão técnica, no caso das licitações pertinentes a obras e 
serviços de engenharia, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas 
as exigências a: 

Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu 
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou 
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, 
limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 
licitação; 

Parcelas de maior relevância de cunho técnico-profissional: 

a) ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM 
(ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

Capacitação técnico-operacional: para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita 
mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, devendo tais atestados virem acompanhados das respectivas planilhas descritivas dos 
serviços executados, cujas parcelas de maior relevância técnica e valores significativos tenham 
sido as abaixo relacionadas. 

Parcelas de maior relevância de cunho técnico-operacional: 

ITEM SERVIÇO UND. QTD. EM 
PROJETO 

PERCENTUAL 
EXIGIDO 

QTD. 
EXIGIDA 

a) 

ESTRUTURA 	METÁLICA 	GALVANIZADA, 
REVESTIDA 	POR 	PLACAS 	DE 	ACM 
(ALUMÍNIO 	COMPOSTO) 	RECORTADO, 
E=0,3MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM. 

M2 20,96 50% 10,4 

Lmeo Pá 	A 
Pr'feit,,, èiíunhjpa/ dc Porrc'iiyix - Ruo nusm Zu'O, 16 Purtoi,io * CA  - CAP,J. 07654114/0001-02 	Ennhei 

kNMÓ 1528981-9 

artins 
i7CE 321456 



As parcelas de relevância foram obtidas com base em dois aspectos: o 
financeiro, através da curva ABC, em anexo ao orçamento, que é uma metodologia que 
possibilita a avaliação do peso de cada serviço no orçamento da obra; e o aspecto técnico, onde 
são escolhidos os serviços tecnicamente essenciais para a execução da obra. 

Com base no que foi apresentado, aguarda-se aprovação desta nota técnica. 

Porteiras (CE), 11 de junho de 2024. 

Emerson Pa 
Engenheiro Ci 

RNP 

artins 
321456-D 

1528981-9 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS DATA 	11/06/2024 BDI: 3000% 

FONTE 
--.-.- 	----.--- 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

VERSÃO 
-----------

2024/04 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/04 COM DESONERAÇÃO 

NORA 	MES 

112,54% 	70,11% 

84.44% 	47,48% 

85,08% 	47,6,_ 

LOCAL: CANTEIRO LATERAL DA CE-397, NA ENTRADA DA CIDADE DE 
PORTEIRAS-CE 

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

.iCIPa/0, 

-0 imã- 1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

- DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as normas, especificações e méto 

CO 

o- 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do con 
Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com o Projeto e demais elementos 
nele. 
Todos os materiais bem como a mão de obra necessária serão fornecidos pelo construtor, sendo impugnados pela 
fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais. 
Ficará o construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos impugnados, ficando, por sua conta exclusiva, as 
despesas decorrentes dessas providências. 

- PROJETO: 

A execução das obras deverá obedecer integralmente e rigorosamente aos projetos, especificações e detalhes que 
serão fornecidos ao construtor com todas as características necessárias à perfeita execução dos serviços, projetos 
estruturais correrão por conta do construtor e as soluções encontradas no mesmo dependerá da aprovação da 
Fiscalização da Prefeitura municipal. 

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

A placa padrão de obra para este projeto terá dimensões de 2 metros de largura por 1 metros de altura, 
proporcionando uma área significativa para a exibição de informações claras e visíveis. Esta medida foi escolhida 
considerando a visibilidade necessária para identificação e orientação tanto para os colaboradores da obra quanto 
para o público externo. 

A chapa de aço galvanizada, material escolhido para a confecção da placa, será cortada conforme as dimensões 
especificadas, garantindo uma superfície plana e uniforme para a impressão das informações. A estrutura de 
suporte em madeira será dimensionada adequadamente para proporcionar estabilidade à placa, assegurando sua 
resistência contra ventos e outras condições ambientais. 

A disposição das informações na placa seguirá uma hierarquia clara, com destaque para dados como o nome da 
obra, responsáveis, medidas de segurança e demais informações relevantes. A combinação de cores contrastantes 
e fontes legíveis garantirá uma fácil leitura, contribuindo para a eficácia da comunicação. 

A fixação da placa será realizada de maneira segura, utilizando-se métodos adequados para garantir estabilidade e 
resistência. A manutenção periódica verificará a integridade da placa e de sua estrutura, assegurando que ela 
permaneça em condições ideais ao longo de toda a execução da obra. 

Portanto, a placa padrão de obra, com dimensões de 3x2 metros, em chapa de aço galvanizada com estrutura de 
madeira, será uma ferramenta robusta e eficiente na comunicação visual da obra de terraplenagem e contenção. 

1.2.105009 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 1,50M. AF_0312024 (M) 

A locação convencional da obra utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m é uma etapa 
inicial fundamental para garantir a precisão e a correta demarcação das áreas de construção do letreiro urbano na 
entrada da cidade de Porteiras. Esta técnica envolve a criação de um gabarito robusto e bem definido, que servirá 
de referência para a execução de todos os elementos do projeto. 

Especificações Técnicas: 

- Material: Tábuas de madeira de qualidade, devidamente tratadas para resistir às condições climáticas, e 
pontaletes de madeira com espaçamento de 1,50m. 
- Instalação: As tábuas são posicionadas horizontalmente e fixadas em pontaletes verticais, criando um gabarito 
estável e preciso. O espaçamento de 1,50m entre os pontaletes garante a estabilidade e a inte. ridade da estrutura 
durante todo o período de construção. 
- Precisão: O gabarito será posicionado de acordo com as coordenadas e medida estab- ecidas o projeto 
arquitetônico, assegurando a correta localização dos elementos estruturais e deco - iv'is do letrei o. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 1 CNPJ :07.654.114/0001-02 
RUA MESTRE ZUCA, N°16, CENTRO, PORTEIRAS-CE, CEP : 63270-000 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS - DATA 	11/06/2024 BDI :30,00% 

-. FONTE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

VERSÃO 

2024/04 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/04 COM DESONERAÇÃO 

NORA, 	MES 

11254% 	70,11% 

84,44% 	4748% 

85,06% 	47.67% 

LOCAL: CANTEIRO LATERAL DA CE-397, NA ENTRADA DA CIDADE DE 
PORTEIRAS-CE 

GERÊNCIA: 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 
-03- 

- Verificação: Após a instalação do gabarito, será realizada uma verificação detalhada para confirmar que todas as 
dimensões e alinhamentos estão corretos, conforme as especificações do projeto. 

A locação correta da obra é crucial para evitar erros durante a construção e garantir que o letreiro urba 
executado conforme planejado, resultando em um acabamento preciso e esteticamente agradável. 

2. MOVIMENTO DE TERRA 

2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) 

A escavação manual de solo de 16  categoria é um serviço essencial para a construção dos blocos de fundação que 
sustentarão a estrutura do letreiro urbano na entrada da cidade de Porteiras. Este trabalho envolve a remoção do 
solo de maneira cuidadosa e precisa, preparando os locais para a instalação dos blocos de fundação. 

Especificações Técnicas: 

- Tipo de Solo: Solo de 16  categoria, caracterizado por ser facilmente escavável com ferramentas manuais, sem a 
necessidade de equipamentos especiais. 
- Dimensões da Escavação: Cada escavação terá dimensões adequadas para acomodar os blocos de fundação, 
com medidas de 30x30 cm, e uma profundidade de 0,60m. 
- Método de Escavação: Utilização de ferramentas manuais, como pás, picaretas e enxadas, para realizar a 
escavação de forma precisa e controlada. O trabalho será executado por trabalhadores qualificados, garantindo a 
segurança e a integridade das áreas escavadas. 
- Segurança: Durante a escavação, serão adotadas medidas de segurança para proteger os trabalhadores, 
incluindo o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e a implementação de práticas seguras de 
escavação. 

A escavação manual é crucial para preparar os pontos de fundação do letreiro, assegurando que as estruturas de 
sustentação sejam instaladas de maneira firme e estável. Esta etapa precisa ser realizada com precisão para 
garantir a durabilidade e a segurança da estrutura final do letreiro urbano. 

3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

3.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2) 

O lastro de concreto regularizado com espessura de 5 cm é uma camada fundamental para a preparação do fundo 
das valas dos blocos de fundação que sustentarão a estrutura do letreiro urbano na entrada da cidade de Porteiras. 
Este lastro proporciona uma base nivelada e estável, distribuindo uniformemente as cargas e garantindo a 
integridade das fundações. 

Especificações Técnicas: 

- Material: Concreto simples, preparado com uma mistura adequada de cimento, areia e brita, garantindo a 
resistência necessária. 
- Espessura: Camada uniforme de 5 cm, aplicada no fundo das valas escavadas para os blocos de fundação. 

Preparo e Aplicação: 
- Preparação da Mistura: O concreto será preparado com traço adequado, misturado até atingir uma consistência 
homogênea. 
- Aplicação no Fundo da Vala: O concreto será despejado e distribuído uniformemente no fundo das valas 
escavadas. 
- Regularização: Após a aplicação, o concreto será nivelado e alisado para garantir uma superfície plana e regular. 
- Cura: Após a aplicação e regularização, o concreto passará por um processo de cura adequado para garantir a 
sua resistência e durabilidade. 

A instalação do lastro de concreto é uma etapa essencial para assegurar que os blo4 •e funda 
firmemente posicionados e bem suportados, contribuindo para a estabilidade e lona .ade da e 

ão estejam 
trutura do letreiro 

 

Lflijoi 
ngenhei. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS DATA: 11/06/2024 	 BDI :30,00% 

FONTE 	 VERSÃO 	- 	HORA 	MES 

ORSE 	 2024/04 	 112,54% 	70,11% 

SEINFRA 	028.1 COM DESONERAÇÃO 	84.44% 	47,48%  

SIN/API 	2024/04 COM DESONERAÇÃO 	85,06% 	47,67% 

LOCAL: CANTEIRO LATERAL DA CE-397, NA ENTRADA DA CIDADE DE 
PORTEIRAS-CE 

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 
-03» 

urbano. 

3.2. C0842 CONCRETO PNIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

O concreto para vibração com FCK 20 MPa, utilizando agregado adquirido, será usado na construç 
fundação diretamente nas valas escavadas para sustentar a estrutura do letreiro urbano na entrada 
Porteiras. Este concreto oferece a resistência e durabilidade necessárias para garantir a estabilidade d 
fundações, mesmo sem o uso de formas, preenchendo diretamente o espaço escavado no solo. 

Especificações Técnicas: 

- Tipo de Concreto: Concreto para vibração (vibrado) com resistência característica à compressão (FCK) de 20 
MPa. 
- Agregados: Agregados adquiridos de fornecedores confiáveis, assegurando a qualidade e a uniformidade da 
mistura. 
- Dosagem: A mistura será dosada de acordo com as especificações do projeto, garantindo a obtenção da 
resistência desejada. 
- Preparo: O concreto será preparado em betoneiras ou fornecido por usinas de concreto, garantindo a consistência 
e a homogeneidade da mistura. 

Execução: 

- Preparo do Fundo da Vala: As valas escavadas (30x30x60 cm) serão limpas e niveladas, garantindo uma base 
estável para o concreto. 
- Lançamento do Concreto: O concreto será vertido diretamente nas valas escavadas, preenchendo completamente 
o espaço destinado aos blocos de fundação. 
- Vibração: Utilização de vibradores de imersão para compactar o concreto dentro das valas, eliminando bolhas de 
ar e garantindo a máxima densidade e resistência da mistura. 
- Nivelamento: Após a vibração, a superfície do concreto será nivelada para assegurar uma finalização uniforme. 
- Cura: O concreto passará por um processo de cura adequado, mantendo-se úmido e protegido para alcançar a 
resistência desejada, conforme especificado nas normas técnicas. 

Finalidade: 
Os blocos de fundação de concreto com FCK 20 MPa, lançados diretamente nas valas escavadas, proporcionarão 
uma base sólida e resistente para sustentar a estrutura do letreiro urbano. A vibração do concreto é essencial para 
obter uma mistura compacta e sem vazios, assegurando a integridade e durabilidade das fundações ao longo do 
tempo. 

.J. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO (M3) 

O lançamento e aplicação de concreto sem elevação refere-se ao processo de verter e distribuir o concreto 
diretamente no local da fundação, sem necessidade de elevação ou transporte vertical do material. Este método 
será utilizado para os blocos de fundação do letreiro urbano na entrada da cidade de Porteiras, garantindo uma 
instalação eficiente e precisa. 

Especificações Técnicas: 

»» Material: Concreto com FCK 20 MPa, utilizando agregado adquirido de fornecedores confiáveis. 
- Preparação do Local: As valas escavadas (30x30x60 cm) serão preparadas, garantindo que estejam limpas e 
niveladas, prontas para receber o concreto. 

Método de Aplicação: 
- Lançamento: O concreto será lançado diretamente nas valas de fundação, utilizando carrinhos de mão ou bicas de 
caminhões betoneira, conforme a logística da obra. 
- Distribuição e Compactação: O concreto será distribuído uniformemente nas valas e, em seguida, compactado 
com vibradores de imersão para eliminar bolhas de ar e assegurar a densidade necessária. 
- Nivelamento e Acabamento: Após a compactação, a superfície do concreto será nivelada para garantir uma 
finalização uniforme. 
- Cura: O concreto será mantido úmido e protegido para garantir uma cura adequa.: e cançar: resistência 
projetada, conforme as normas técnicas. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 1 CNPJ : 07.654.11410001-02 
RUA MESTRE ZUCA, N° 16, CENTRO, PORTEIRAS-CE, CEP: 63270-000 kA e» 1rns 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS DATA: 1110612024 BDI :3000% 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

FONTE VERSÃO 
-------- ------------------------ 

2024/04 

028.1 COM OESONERAÇÂO 

2024/04 COM DESONERAÇÃO 

HORA 	MES 

/1254% 	701 

8444% 

85,06% 

IP  LOCAL. CANTEIRO LATERAL DA CE-397, NA ENTRADA DA CIDADE DE 
PORTEIRAS-CE 

GERÊNCIA: , PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

Finalidade: 
O método de lançamento e aplicação de concreto sem elevação é ideal para fundações diretamente 
solo, como os blocos de fundação de 30x30x60 cm para o letreiro urbano. Este processo simplifica a ar 
concreto, assegurando uma base sólida e resistente sem a necessidade de elevação do material, o que oti 
tempo e os recursos da obra. 

ao 
concreto, 

3.4. 10824 ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON 50x50mm - CHAPA COM ESPESSURA2mm 
(KG) 

A estrutura metálica de sustentação do letreiro urbano na entrada da cidade de Porteiras será confeccionada em 
metalon de 50x50mm com chapa de espessura de 2mm. Esta escolha de material proporciona uma estrutura 
resistente e durável, capaz de suportar as cargas e intempéries, garantindo a longevidade e a segurança do letreiro. 

Especificações Técnicas: 

- Material: Perfil metálico tipo metalon com seção de 50x50mm, confeccionado em chapa de aço com espessura de 
2mm. 
- Propriedades: Alta resistência mecânica, durabilidade e resistência à corrosão, especialmente quando tratado com 
proteção anticorrosiva. 
- Conexões: As peças serão cortadas e soldadas conforme o projeto estrutural, garantindo junções seguras e 
precisas. O processo de soldagem será realizado por profissionais qualificados para assegurar a integridade 
estrutural. 
- Acabamento: Aplicação de primer anticorrosivo e pintura final conforme especificações do projeto, assegurando 
proteção adicional contra corrosão e um acabamento estético adequado. 

Execução: 

Pré-fabricação: 
- Corte e Preparação: Os perfis metalon serão cortados nas dimensões necessárias, conforme o projeto. 
- Soldagem: As peças serão soldadas para formar a estrutura de sustentação, seguindo rigorosamente o projeto e 
as normas técnicas aplicáveis. 

Transporte e Montagem no Local: 
- Transporte: As partes pré-fabricadas serão transportadas até o local da obra. 
- Montagem: A estrutura será montada sobre as fundações previamente preparadas e concretadas. Será garantida 
a fixação segura ao concreto para proporcionar estabilidade. 
- Acabamento: Após a montagem, a estrutura receberá uma camada de primer anticorrosivo e, posteriormente, a 
pintura final, garantindo proteção contra as condições ambientais. 

Finalidade: 
A estrutura metálica de sustentação em metalon 50x50mm com chapa de 2mm fornecerá a resistência e 
estabilidade necessárias para o letreiro urbano. A escolha de metalon proporciona uma combinação ideal de força e 
durabilidade, assegurando que a estrutura suporte cargas e intempéries ao longo do tempo. A correta execução e 
acabamento garantirão uma instalação segura e esteticamente agradável, contribuindo para a valorização da 
entrada da cidade de Porteiras. 

4. REVESTIMENTO 

4.1. 112737 Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e0,3mm, 
com textura amadeirada, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. 
- fornecimento e montagem (m2) 

O letreiro urbano na entrada da cidade de Porteiras será confeccionado com uma estrutura interna em metal, 
complementada por um revestimento externo em ACM (Alumínio Composto) que simula textura amadeirada. Este 
design tem como objetivo evocar a aparência de peças esculpidas em madeira, proporcionando uma estética 
elegante e tradicional. A fixação das placas de ACM será realizada com fitas dupla face, se' 'ida 'ela aplicação de 
um acabamento de borda em silicone, garantindo uma instalação segura e um acab. e • estéti'.. refinado. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS DATA: 11/0612024 	 BOI: 30,00% 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 
----------------------------------- 	- 
ORSE 	 2024104 	 11254% 	70,11% 

SEINFRA 	028.1 COM DESONERAÇÃO 	84.44% 	47,48% 

SINAPI 	2024/04 COM DESONERAÇÃO 	85,06% 	47,87% 

LOCAL: CANTEIRO LATERAL DA CE-397, NA ENTRADA DA CIDADE DE 
PORTEIRAS-CE 

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

Especificações Técnicas: 

- Estrutura Metálica: Perfis metálicos galvanizados, proporcionando resistência à corrosão e longevidade. 
- Revestimento em ACM: Placas de ACM recortado, com espessura de 0,3mm, apresentando textura amadeirada 
para um visual autêntico. 
- Fixação: Utilização de fitas dupla face para fixação das placas de ACM à estrutura metálica, seguid 
aplicação de um acabamento de borda em silicone para um acabamento refinado e durável. 

Execução: 

Fornecimento e Pré-Fabricação: 
- Aquisição de Materiais: Compra dos perfis metálicos galvanizados, placas de ACM e materiais de fixaça.. 
- Preparação: Corte das placas de ACM conforme o projeto e preparação dos perfis metálicos para montagem. 

Montagem da Estrutura: 
- Fixação da Estrutura Metálica: Montagem e fixação dos perfis metálicos à estrutura de sustentação existente, 
garantindo estabilidade e alinhamento adequados. 
- Fixação do ACM: Utilização de fitas dupla face para fixação das placas de ACM à estrutura metálica, assegurando 
uma instalação sólida e segura. 
- Acabamento de Borda: Aplicação de um acabamento de borda em silicone ao redor das placas de ACM para 
proteção adicional e um acabamento estético refinado. 

Inspeção Final: 
- Verificação de Qualidade: Inspeção final para garantir a qualidade da montagem, o alinhamento correto das placas 
de ACM e a integridade do acabamento. 

Finalidade: 
O letreiro urbano apresentará uma estética distinta, combinando uma estrutura interna em metal com um 
revestimento externo em ACM que simula textura amadeirada. A fixação com fitas dupla face e o acabamento de 
borda em silicone garantem uma instalação segura e durável, proporcionando uma entrada marcante e acolhedora 
para a cidade de Porteiras. 

S. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A iluminação do letreiro será realizada com fita de LED dupla de alto brilho, apresentando uma potência de 32W/m 
e uma densidade de 240 LEDs por metro, proporcionando uma luminosidade intensa de 2880 lumen por metro. A 
cor da luz será branca-quente (3000K), garantindo uma atmosfera acolhedora e convidativa. A fita de LED será 
fixada na base cio letreiro, proporcionando uma iluminação uniforme e destacando sua presença na entrada da 
cidade de Porteiras. As instalações elétricas serão conectadas à rede elétrica existente, passando próximo ao 
letreiro, e incluirão um ponto elétrico, eletroduto PVC roscável de diâmetro 25mm (3/4"), cabo isolado PVC 750V 
2,5mm2  e uma caixa em alvenaria (60x60x60cm) de meio tijolo comum, com lastro de brita e tampa de concreto 
para proteção e segurança. 

Especificações Técnicas: 

Fita de LED Dupla: 
- Potência: 32W/m 
- Densidade de LEDs: 240 LEDs/m 
- Luminosidade: 2880 Iumen/m 
- Cor da Luz: Branco-Quente (3000K) 

Instalações Elétricas.-
- 

létricas:
- Ponto Elétrico 
- Eletroduto PVC Roscável, Diâmetro 25mm (3/4") 
- Cabo Isolado PVC 750V, Seção 2,5mm2  
- Caixa em Alvenaria (60x60x60cm), Meio Tijolo Comum 
- Lastro de Brita e Tampa de Concreto para Proteção 

Execução: 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS DATA: 11/06/2024 	 BDI: 30,00% 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 
--' 

ORSE 	 2024/04 	 112,54% 	70,11% 

SEINFRA 	0281 COM DESONERAÇÂO 	84,44% 	47,48% 

SINAPI 	2024/04 COM DESONERAÇÂO 	85,08% 	47,87% 

LOCAL. CANTEIRO LATERAL DACE-397,NA ENTRADA DA CIDADE OE 
PORTEIRAS-CE 

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

Preparação do Local: 
- Escavação da base para a caixa em alvenaria, garantindo sua fixação estável. 

Instalação Elétrica: 
- Passagem do eletroduto PVC roscável próximo ao letreiro. 
- Conexão do cabo isolado PVC à rede elétrica existente. 
- Instalação da caixa em alvenaria, com lastro de brita e tampa de concreto, para acomodar os compon 
elétricos. 

Fixação da Fita de LED: 
- Fixação da fita de LED dupla na base do letreiro, garantindo uma distribuição uniforme da iluminação. 

Conexão e Testes: 
- Conexão elétrica da fita de LED à instalação elétrica. 
- Testes de funcionamento para garantir a operação adequada da iluminação. 

Finalidade: 
A iluminação do letreiro com fita de LED proporcionará uma presença marcante e atrativa na entrada da cidade de 
Porteiras, destacando sua identidade e acolhendo os visitantes com uma luz suave e convidativa. As instalações 
elétricas seguras e bem planejadas garantirão uma operação confiável e duradoura da iluminação, contribuindo 
para a valorização do espaço urbano. 

5.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 

5.2. C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M) 

5.3. COMO CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M) 

5.4. C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE 
CONCRETO (UN) 

Ç. S13594 FITA DE LED DUPLA, ALTO BRILHO 32W/M 5M, 240 LED/M, 2880 LUMEN/M 24, COM A COR DA LUZ 
ANCO-QUENTE 3000K (un) 

6. SERVIÇOS DIVERSOS 

6.1. 100762 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_0I/2020 (M2) 

A pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) será aplicada em duas demãos sobre a 
estrutura metálica de sustentação do letreiro urbano na entrada da cidade de Porteiras. Esta pintura, na cor cinza, 
proporcionará proteção contra corrosão e um acabamento estético de alta qualidade, garantindo a durabilidade e a 
beleza da estrutura. 

Especificações Técnicas: 

- Material: Tinta alquídica (esmalte sintético fosco) de alta qualidade, na cor cinza. 
- Superfície: Estrutura metálica em metalon 50x50mm com chapa de espessura de 2mm, previa 
primer anticorrosivo. 
- Ferramentas de Aplicação: Rolo de pintura ou pincel, garantindo uma cobertura unif' 	e- um aca 
- Número de Demãos: Duas demãos para assegurar uma cobertura completa e durador 

tratada com 

mento suave. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS DATA: 11í0612024 	 BDI :30,00% 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 
- 

ORSE 	 2024/04 	 112,04% 	70,11% 

SEINFRA 	028.1 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 	47,48% 

SINAPr 	2024(O4 COM DESONERAÇÃO 	85,06% 	47,67% 

LOCAL: CANTEIRO LATERAL DA CE-397, NA ENTRADA DA CIDADE DE 
PORTEIRAS-CE 

GERÊNCIA: 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

Execução: 

Preparação da Superfície: 
- Limpeza: A estrutura metálica será limpa para remover poeira, óleos e outros contaminantes que p 
aderência da tinta. 
- Primer Anticorrosivo: Aplicação de uma camada de primer anticorrosivo, se ainda não aplicado, garantin 
proteção contra a corrosão. 

Aplicação da Tinta: 
- Primeira Demão: A primeira demão de esmalte sintético fosco será aplicada com rolo ou pincel, cobrindo todas as 
superfícies metálicas. Será dada atenção especial às arestas e cantos para garantir cobertura uniforme. 
- Secagem: A primeira demão será deixada secar completamente de acordo com as instruções do fabricante da 
tinta. 
- Segunda Demão: Após a secagem da primeira demão, será aplicada a segunda demão, assegurando a 
uniformidade da cor e a cobertura completa da superfície. 

Inspeção Final: 
- Verificação da Cobertura: Após a aplicação da segunda demão, será feita uma inspeção para garantir que todas 
as áreas estão bem cobertas e que o acabamento está uniforme. 
- Correções: Se necessário, pequenas correções serão feitas para garantir um acabamento perfeito. 

Finalidade: 
A pintura com tinta alquídica de acabamento fosco na cor cinza protegerá a estrutura metálica do letreiro urbano 
contra a corrosão e os efeitos das intempéries, além de proporcionar um visual elegante e profissional. As duas 
demãos garantirão a durabilidade e a resistência da pintura, contribuindo para a longevidade e a estética da 
estrutura. 

6.2. C1628 LIMPEZA GERAL (M2) 

Após a conclusão da execução do letreiro urbano, será realizada uma limpeza final minuciosa para garantir a 
apresentação impecável do local. Todas as áreas serão cuidadosamente limpas, removendo-se detritos, poeira e 
sujeira. Superfícies serão limpas com pano úmido e vassoura a seco, assegurando que o ambiente esteja pronto 
para uso e entrega. 

Procedimentos: 

- Remoção de Detritos: Todos os detritos e resíduos serão removidos do local. 
- Limpeza de Superfícies: Superfícies serão limpas para garantir um acabamento limpo e apresentável. 
- Verificação Final: Uma verificação final será realizada para garantir que o local esteja limpo e pronto para uso. 

Finalidade: 
A limpeza final assegura que o local esteja apresentável e seguro para entrega. Este processo é essencial para 
proporcionar uma impressão positiva e garantir a satisfação do cliente com o resultado final do projeto do letreiro 
urbano. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 1 CNPJ 07.654.114/0001-02 	 Página: 7 
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Beneficios 

1,00% S+G Garantia/Seguros 

7,40% L Lucro 

TOTAL 8,40% 

Impostos 

PIS 0,65% 

COFINS 3,00% 

ISS 2,00% 

CPRB 4,50% 

TOTAL 10,15% 

4' 

COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS DATA: 11/06/2024 BDI : 3000% 

FONTE 

ORSE 

SEINFRA 

SElAR 

VERSÃO 

2024/04 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/04 COM DESONERAÇÃO 

HORA 

112,54% 

8444% 

85,06% 

MES 

70,11% 

4748% 

47,67% 

LOCAL: CANTEIRO LATERAL DA CE-397, NA ENTRADA DA CIDADE DE 
PORTEIRAS-CE 

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

COD DESCRIÇÃO 

Despesas Indiretas 

AC Administração Central 5,00% 

DF Despesas Financeiras 1,39% 

R Riscos 1,27% 

TOTAL 7,66% 

BDI = 30,00% 

(I+AC+S+R+G)X(1+DF)x(l+L) 1 
(1-1) 

erson P 
Engenheiro 

RNP 

1C 	'l tIiIS 
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GRUPO  
Aviso Prévio Indenizado 483% 3,67% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 
Férias Indenizadas 2,35% 1,79% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,71% 2,06% 
Indenização Adicional 0,41% 0,31% 

TOTAL 10,41% 7,92% 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,87% 0,00% 
Feriados 3,93% 0,00% 
Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,64% 
130  Salário 10,98% 8,33% 
Licença Paternidade 0,06% 0,04% 
Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,51% 0,00% 
Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 
Férias Gozadas 11,37% 8,64% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 47,44% 18,32% 

B 

Bi 
82 
133 
1314 
135 
136 
B7 
68 
139 
810 

muio 
Engenhejr 

RNP 

'tins 
21456 

1 898 1-9 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS DATA: 1110612024 	 BDI :30,00% 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES - 
ORSE 	 2024/04 	 11254% 	70,11% 

SEINFRA 	028.1 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 	47,48% 

SINAPI 	2024/04 COM DESONERAÇÃO 	85,06% 	47,67% 

LOCAL: CANTEIRO LATERAL DA CE-397, NA ENTRADA DA CIDADE DE 
PORTEIRAS-CE 

4 GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSAL 
w 

A 
Ai 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

GRUPO A 
INSS 20,00% 20,00% 
SESI 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00 
INCRA 0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
Salário Educação 250% 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 36,80% 36,80% 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,46% 6,74% 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

043% 0,33% 

TOTAL 17,89% 7,07% 

D 

Dl 
D2 

A+B+C+D= 112,54% 70,11% 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 1  CNPJ 07.654.114/0001-02 
RUA MESTRE ZUCA, N° 16, CENTRO, PORTEIRAS-CE, CEP: 63270-000 

Página: 7 



Página: a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 1 CNPJ :07.654.11410001-02 
RUA MESTRE ZUCA, N° 16, CENTRO, PORTEIRAS-CE, CEP 63270-000 

DESCRIÇÃO HORISTA % COO 

A GRUPO A 

MENS 06TA% 

NOP~'  
INSS 0,00% 0,0 
SESI 1,50% 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00% 
INCRA 0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
Salário Educação 2,50% 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

AI 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66% 
130 Salário 11,03% 8,33% 
Licença PaternidadE 0,07% 0,05% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,59% 0,00% 
Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 
Férias Gozadas 12,35% 9,33% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 48,36% 19,04% 

B 

Bi 
B2 
B3 
1314 
B5 
1315 
137 
1318 
B9 

BIO 

GRUPO  

Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 013% 0,10% 
Férias Indenizadas 1,72% 1,30% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17% 
Indenização Adicional 0,46% 0,35% 

TOTAL 10,70% 8,09% 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO O 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

TOTAL 

320%

il. 3,55 

D 

Dl 
D2 

8,12% 
0,46% 

8,58% 

A + B + C + D = 84,44% 	47,48% 

nh 251RE321456 
R •Q 

AÀ 

4' 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS DATA: 1110612024 	 BDI : 3000% 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 

ORSE 	 2024/04 	 11254% 	7011% 

SEINFRA 	0281 COM DESONERAÇÃO 	8444% 	4748% 

SINAPI 	2024/04 COM DESONERAÇÃO 	8506% 	
1011 1 ~Ici Dai 

LOCAL: CANTEIRO LATERAL DA CE-397, NA ENTRADA DA CIDADE DE 
PORTEIRAS-CE 

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 



GRUPO  

Aviso Prévio Indenizado 5,56% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 0,94% 0,71% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,65% 1,99% 
Indenização Adicional 0,47% 0,35% 

TOTAL 9,75% 7,32% 

c 
Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,64% 
130  Salário 11,10% 8,33% 
Licença Paternidade 0,06% 0,04% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,66% 0,00% 
Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 
Férias Gozadas 13,56% 10,18% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 49,69% 19,86% 

B 

Bi 
B2 
1213 
134 
135 
66 
87 
138 
69 
810 

40  
4,1 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS DATA: 11/08/2024 	 BOI : 30,00% 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 

ORSE 	 2024104 	 112,54% 	70,11% 

SEINFRA 	028.1 COM DESONERAÇÃO 	84,44% 	47 

SINAPI 	2024/04 COM DESONERAÇÃO 	85,06% 

LOCAL: CANTEIRO LATERAL DACE.397, NA ENTRADA DA CIDADE DE 
PORTEIRAS-CE 

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

COO 

A GRUPO A 

DESCRIÇÃO HORISTA % 

AI 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

INSS 0,00% 0,00% 
SESI 1,50% 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00% 
INCRA 0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
Salário Educação 2,50% 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

D GRUPO O 

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,35% 3,34% 
02 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 
0,47% 0,35% 

TOTAL 882% 3,69% 

A+B+C+D 85,06% 47,67% 

bnerson Pik ATtins 
Engenheiro 	iI C 	321456 

RNP 19R1-9 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS DATA: 11106/2024 BDI : 30,00% 

FONTE VERSÃO HORA 	MES 
LOCAL: CANTEIRO LATERAL DA CE-397, NA ENTRADA DA CIDADE DE 

PORTEIRAS-CE ORSE 2024/04 11254% 	70,11% 

4 GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS SEINFRA 028,1 COM OESONERAÇÂO 84,44% 	47.48% 

SINAPI 2024/04 COM OESONERAÇÂO 85,06% 	47,67% 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

LARGURA ALTURA QTD 

PLACA DA OBRA 	 LARGURA*ALTURA 2,00000000 1,00000000 2,00 

2,00 

1.2. 105009 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 1,50M. AF_0312024 (M) 

COMPRIMEN QTO 

LOCAÇÃO DA OBRA 	COMPRIMENTO 6,72000000 6,72 

6,72 

2. MOVIMENTO DE TERRA 

1•  C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF. ATÉ 1.50M (M3) 

LARGURA PROFUNDID QUANTIDAD OTD 

ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS DE 
FUNDAÇÃO 

(LARGURALARGURA 
)PROFUNDIDP,3E0 
UANTIDADE 

0,30000000 0,60000000 9,00000000 0,49 

0,49 

3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

3.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2) 

LARGURA QUANTIDAD QTD 

LASTRO DE CONCRETO 
MAGRO 

(LARGURA-LARGURA 
)-QUANTIDADE 

0,30000000 9,00000000 0,81 

0,81 

3.2. C0542 CONCRETO PNIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

LARGURA PROFUNDID QUANTIDAD QTD 

CONCRETO DOS BLOCOS DE 
FUNDAÇÃO 

(LARGURA-LARGURA 
)PROFUNDIDADEQ 
UANTIDADE 

0,30000000 0,55000000 9,00000000 0,45 

0,45 

3.3. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO (M3) 

LARGURA PROFUNDID QUANTIDAD QTD 

CONCRETO DOS BLOCOS DE 
FUNDAÇÃO 

(LARGURA-LARGURA 
)-PROFUNDIDADE-0 
UANTIDADE 

0,30000000 0,55000000 9,00000000 0,45 

0,45 

3.4. 10824 ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON 50x50mm - CHAPA COM ESPESSURA=2mm 
(KG) 

COMPRIMEN PESO QTD 

ESTRUTURA DE METALON 
50x50x2rnm (PESO 3,0 kg/m) 

COMPRIMENTOPES 
O 

35,53000000 3,00000000 106,59 

106,59 

4. REVESTIMENTO 

4.1. 112737 Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e0,3mm, com 
textura amadeirada, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - 
fornecimento e montagem (m2) 
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(Tb MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS DATA: 11/06/2024 BOI: 30,00% 

FONTE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

VERSÂO 

2024/04 

028.1 COM DESONERAÇÂO 

2024104 COM DESONERAÇÃO 

HORA 
- 

112,54% 

84.4-4% 

85,06% 

MES 

70,11% 

47,48% 

47,67% 

LOCAL: CANTEIRO LATERAL DA CE-397, NA ENTRADA DA CIDADE DE 
PORTEIRAS-CE 

GERÈNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 
•O3-  

COMPRIMEN LARGURA ALTURA QTD 

ÁREA TOTAL DE ACM NAS 
LETRAS (INCLUSIVE PERDAS 
POR RECORTE) 

COMPRIMENTO((LA 
RGURA+ALTURA)2) 

6,72000000 0,20000000 0,81000000 13,57 

ÁREA TOTAL DE ACM NA 
BASE DO LETREIRO 

COMPRIMENTO((LA 
RGURA+ALTURA)*2) 

6,72000000 0,40000000 0,15000000 7,39 

20,96 

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

5.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 

QTD 

PONTO ELÉTRICO PARA 
LIGAÇÃO DE ENERGIA DA 
ILUMINAÇAO 

1 1,00000000 1.00 

1,00 

C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (314")(M) 

QTD 

DISTÂNCIA DA REDE 
EXISTENTE ATE O LETREIRO 

12 12,00000000 12,00 

12,00 

5.3. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M) 

QTD 

CABO PARA LIGAÇÃO DA 
REDE EXISTENTE ATE O 
LETREIRO 

25 25,00000000 25,00 

25,00 

5.4. C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE 
CONCRETO(UN) 	 - 

QTD 

CAIXA DE PASSAGEM 	1 1,00000000 100 

1,00 

5.5. S13594 FITA DE LED DUPLA, ALTO BRILHO 32W/M 5M, 240 LED/M, 2880 LUMEN/M 24, COM A COR DA LUZ 
ANCO-QUENTE 3000K (un) 

OTD 

FITA DE LED PARA 
ILUMINAÇÃO DO LETREIRO 

1 1,00000000 1,00 

1,00 

6. SERVIÇOS DIVERSOS 

6.1. 100762 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÀOS). AF01/2020 
(M2) 

COMPRIMEN LARGURA QTD 

ESTRTURA DE METALON 
50x50x2mm (PESO 3.0 kglm) 

COMPRIMENTO-(LAR 
GURA4) 

35,53000000 0,05000000 7,11 

7,11 

in L.iiers 	: lv. arts 
En.-cÊe Clvi 'VICE 321456 

R '061526981-O 

6.2. C1628 LIMPEZA GERAL (M2) 

LARGURA COMPRIMEN QTD 

PLACA DA OBRA LARGURA*COMPRIM 
ENTO 

0,45000000 6,72000000 3,02 

3,02 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 1 CNPJ :07.654.11410001-02 
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L4 11 	
k 

Enenhej 
RNP 

rtins 
321456 

528981.9 

PLANILHA ORÇAMENTÁRia 
OBRA: LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS DATA: 1110612024 	 BDI: 30,00% 

FONTE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

VERSÃO 

2024/04 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/04 COM DESONERAÇÃO 

HORA 

112,54% 

84,44% 

85,06% 

MES 

70,11% 

47,48% 

47.67% 

LOCAL: CANTEIRO LATERAL DA CE-397, NA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS-CE 

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$ 

 
SEM BDI 	COM BDI SEM BOI COM BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 862,62 R$1.121,38 

1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA M2 2.00 R$ 163,41 R$ 238,43 R$ 366,82 R$ 476,86 

1.2 105009 
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 1,50M. AF 03/2024 

SINAPI M 6,72 R$ 73,78 R$ 95,91 R$ 495,80 R$ 644,52 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 23,97 R$ 31,16 

2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,49 R$ 48,92 R$ 63,60 R$ 23,97 R$ 31,16 

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 1.349,05 R$ 1.753,87 

3.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA M2 0,81 R$ 45,88 R$ 59,64 R$ 37,16 R$ 48,31 

3.2 C0842 CONCRETO PN1BR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,45 R$ 522,58 R$ 679,35 R$ 235,16 R$ 305,71 

3.3 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,45 R$ 159,08 R$ 206,80 R$ 71,59 R$ 93,06 

3.4 10824 
ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON 50x50mm - CHAPA COM 
ESPESSURA=2mm 

SEINFRA KG 106,59 R$ 9,43 R$ 12,26 R$ 1.005,14 R$ 1.306,79 

4 REVESTIMENTO R$ 13.327,84 R$ 17.326,16 

4.1 112737 
Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumlnio composto) recortado, 
e=0,3mm, com textura amadeirada, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial 
existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem 

ORSE m2 20,96 R$ 635,87 R$ 826,63 R$ 13.327,84 R$ 17.326,16 

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 1. 145,77 R$ 1.489,48 

5.1 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA PT 1,00 R$ 264,15 R$ 343,40 R$ 264,15 R$ 343,40 

5.2 C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") SEINFRA M 12,00 R$ 11,92 R$ 15,50 R$ 143,04 R$ 186,00 

5.3 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 SEINFRA M 25.00 R$ 6,91 R$ 8,98 R$ 172,75 R$ 224,50 

5.4 C0632 
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE 
CONCRETO 

SEINFRA UN 1,00 R$ 435,28 R$ 565,86 R$ 435,28 R$ 565,86 

5.5 S13594 
FITA DE LED DUPLA ALTO BRILHO 32W/M 5M, 240 LED/M, 2880 LUMENIM 24, COM A COR DA 
LUZ BRANCO-QUENTE 3000K 

ORSE un 1,00 R$ 130,55 R$ 169,72 R$ 130,55 . R$ 169,72 

6 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 366,79 R$ 476,84 

6.1 100762 
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS), AF 01/2020 

SINAPI M2 7,11 R$ 46,10 R$ 59,93 R$ 327.77 R$ 426,10 

6.2 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 3,02 R$ 12,92 R$ 16,80 R$ 39,02 R$ 50,74 

'\ 

VALOR TOTAL: 	R$ 22.198,89 

Vinte e Dois Mil Cento e Noventa e Oito reais e O7>iMIwlQcentavos 
Pre 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL 	% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

	

R$ 1.121,38 	5,05% 

	

R$ 31,16 	0.14% 

	

R$ 1.753,87 	7,90% 

	

111$17.326,16 	78,05% 

	

R$ 1.489,48 	6,71% 

	

R$ 476,84 	2,15% 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

MOVIMENTO DE TERRA 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

REVESTIMENTO 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

SERVIÇOS DIVERSOS 

VALOR TOTAL: 	R$ 22.198,89 	100,00% 

RESUMO DO ORÇAMENTO 
LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS 

CANTEIRO LATERAL DA CE-397, NA ENTRADA DA CIDADE DE 
PORTEIRAS-CE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

OBRA: 
.11 

MOE 

cFL4N 
LOCAL: 

GERÊNCIA: 

DATA: 11/08/2024 	 BOI à 00%  
FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 

ORSE 	 2024/04 	 112,54% 

SEINFRA 	028.1 COM DESONERAÇÃO 	8444% 	47. ' 

SINAPI 	2024/04 COM OESONERAÇÃO 	8506% 	47.67% 

Vinte e Dois Mil Cento e Noventa e Oito reais e Oitenta e Nove centavos 

=i~ 

vil CREA/CE 321456 
RNP ó1289-9 
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M? 
4  

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS DATA: 1110612024 	 BDI: 30,00% 

FONTE 	 VERSÃO 	 HORA 	MES 
------- -----. --------- 

ORSE 	 2024104 	 112,54% 	70,11% 

SEÍNFRA 	028.1 COM DESONERAÇÃO 	84.4.4% 	47,48% 

SINAPI 	2024/04 COM DESONERAÇÃO 	85,06% 	47,67% 

LOCAL. CANTEIRO LATERAL DA CE-397, NA ENTRADA DA CIDADE DE 
PORTEIRAS-CE 

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 Total parcela 

- 100,00% 100,00% 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.121,38 

R$ 1.121,38 R$ 1.121,38 

100,00% 100,00% 
2 MOVIMENTO DE TERRA R$31,16 

R$31,16 R$31,16 
100,00% 100,00% 

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 1.610,32 
R$ 1.610,32 R$ 1.610,32 

100,00% 100,00% 
4 REVESTIMENTO R$ 17.326,16 

R$ 17.326,16 R$ 17.326,16 

100,00% 100,00% 
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 1.489,48 

R$ 1.489,48 R$ 1.489,48 

6 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 0,00 
100,00% 100,00% 

0,00 

R$ 21.578,50 
R$ 21.578,50 R$ 21.578,50 

R$ 21.578,50 

~
M'5
rX

R~1CE
3~ 456

3
nhejr  
RNP898l9 
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TOTAL Mão de Obra: Rã 36,9200 

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

Material FONTE UNID 

0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 

11691 PONTPLETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 

11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN1KG) SEINFRA KG 

TOTAL 

1,02000000 

1,00000000 

4,50000000 

0,15000000 

COEFICIENTE 

R$ 39,8106 

R$ 31,8800 

R$ 72,4050 

R$ 2,3985 

Rã 146.4941 

PREÇO UNITÁRIO 

R$ 39,0300 

31,8800 

R$ 16,0900 

R$ 15,9900 

TOTAL Material: 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2543 SERVENTE SEINFRA 2,00000000 R$ 18,4600 R$ 36,9200 H 

4' 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS o, 
OBRA: LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS DATA: 11/0612024 B 	om,00%  

FONTE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

VERSÃO 

2024104 11254% 

028.1 COM DESONERAÇÁO 

2024/04 COM DESONERAÇÃO 

HORA 	E 

O, 

84,44% 	47, 

8506% 	41,87% 

LOCAL: CANTEIRO LATERAL DACE.397,NA ENTRADA DA CIDADE OE 
PORTEIRAS-CE 

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

TOTAL SIMPLES: R$183,41 

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 24,78 

VALOR BOI (30.00%): R$ 55,02 

TOTAL GERAL: R$ 238,43 

1.2.105009 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,501111. 
AF_03/2024 (M) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHI DIURNO. Aff 08/2015 

SINAPI CHI 0,03740000 R$ 28,38 R$ 1,06 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"- CHP DIURNO. AF_0812015 

SINAPI CHP 0.00930000 R$ 29,76 R$ 0.27 

TOTAL Equipamento Custo Horário: Rã 1,33 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004433 CAIBRO 	NAO 	APARELHADO 	*6 	X 	6 	CM, 	EM 
MACARANDUBNMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 0.55000000 R$ 24,44 R$ 13,44 

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,10120000 R$ 13.26 R$ 134 

.10004417 SARRAFO 	MAO 	APARELHADO 	*2,5 	X 	7* 	CM, 	EM 
MACARANDUBNMASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 0,80930000 R$ 6,80 R$ 5,50 

00010567 TABUA *2,5  X  23*  CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 0,55000000 R$ 13,19 R$ 7,25 

00007356 TINTA LATEXACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,02560000 R$31,91 R$0,81 

TOTAL Material: Rã 28,34 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91030000 R$ 20,86 R$ 18.98 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91030000 R$ 24,79 R$ 22,56 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

Rã 41,84 

Serviço F. TE IkNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO! AREIA MÉDIA! BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2O21 

SINAPI M3 0,00540000 R$ 476,65 R$ 2,57 

1. 	. 
u11e1.ç 	rÀflf

e , M1  TOTAL Serviço: Rã 2,57 
•UaWIP4  

VI 52898 19 

	

TOTAL SIMPLES: 
	

R$ 73,78 

	

ENCARGOS INCLUSOS (85.06%): 
	

R$13,25 
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R$ 22,13 VALOR BOI (30.00%): 

R$ 95,91 TOTAL GERAL: 

R$48,9190 TOTAL Mão de Obra: 

2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 	SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 R$ 18,4600 R$ 48,9190 

«1» 

o 

03- 
4' 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS DATA:* 11/06/2024 B30,00% 

FONTE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

VERSÂO 
- 	 - 

2024/04 

028.1 COM DESONERAÇÃO 

2024/04 COM DESONERAÇÃO 

HORA 
- 

112,54% 

84,44% 

85,06% 

E 
F 

47.67% 

LOCAL: CANTEIRO LATERAL DA CE-397, NA ENTRADA DA CIDADE DE 
PORTEIRAS-CE 

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

TOTAL SIMPLES: R$ 48,92 

ENCARGOS INCLUSOS (64.44%): R$ 32,84 

VALOR BOI (30.00%): R$ 14,68 

TOTAL GERAL: R$ 63,60 

.C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 58OL(CHP) SEINFRA H 0,03600000 R$ 25,1770 R$ 0,9064 

TOTAL Equipamento Custo Horário: Rã 0,8084 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03320000 R$ 83,5800 R$2,7749 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,04400000 R$ 100,5000 R$4,4220 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 11,00000000 R$ 0,7100 R$ 7,8100 

TOTAL Material: Rã 15,0069 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,40000000 R$24,1600 R$ 9,6640 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 R$18,4600 R$ 20,3060 

TOTAL Mão de Obra: Rã 29,9700 

TOTAL SIMPLES: R$ 45,88 

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 20,14 

VALOR BOI (30.00%): R$ 13,76 

TOTAL GERAL: R$ 59,64 

3.2. C0842 CONCRETO PNIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 5801- (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 25,1770 R$ 17,9764 

TOTAL Equipamento Custo Horário: Rã 17,9764 

Material FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,85270000 R$ 83,5800 R$ 71,2687 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 336,00000000 R$ 0,7100 R$ 238,5600 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,83600000 R$ 100,5000 R$84,0180 

TOTAL Material: Rã 393,8467 

Mão de Obra FONTE\  UNIO DEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2543 	SERVENTE SEINFRÀ/ H 6.00000000 R$ 18,4600 R$ 110.7600 

FflWrÇÍ)fl Pç -qJ1  
TOTAL Mão de Obra: Rã 110,7600 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 1 CNPJ : 07.654.11410001-02 
RUA MESTRE ZUCA, N° 16, CENTRO, PORTEIRAS-CE, CEP: 63270-000 

Engenheiro (i 
RNP 061 

REÁ/CE 321456 
28981-9 
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TOTAL Material: R$ 9,4300 

3.4. 10824 ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON 50x50mm - CHAPA COM ESPESSURA=2mm (KG) 

Matenal FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO SEINFRA 1,00000000 R$ 9,4300 R$ 9,4300 10824 KG 

4.1. 112737 Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e0,3mm com textura amadeirada, 
fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem (m2) 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

ORSE m2 1,00000000 R$ 635,87 R$ 635,87 

TOTAL Serviço: R$ 635,87 

TOTAL SIMPLES: R$ 635,87 

ENCARGOS INCLUSOS: R$ 0,00 

VALOR 801(30.00%): R$ 190,76 

TOTAL GERAL: R$ 826,63 

Serviço 

112737 Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio 
Composto) recortado, e=0,3mm, na Cor Cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da 
estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por 
parafusos. - fornecimento e montagem 

• ' 

, 

-O3 
4 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS f 
OBRA: LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS DATA: 11/06/2024 8D(,),00% ') 

FONTE 

ORSE 

SNFRA 

SINAPI 

VERSÃO 

2024/04 

028.1 COM DESONAÇÂO 

2024/04 COM OESONERAÇÂO 

NORA 	MES 

112,54% 	70,11% 

84.44% 

85,06% 

LOCAL. CANTEIRO LATERAL DA CE-397, NA ENTRADA DA CIDADE DE 
PORTEIRAS-CE 

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

TOTAL SIMPLES: R$ 522,58 

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 83,74 

VALOR ODI (30.00%): R$ 156,77 

TOTAL GERAL: R$ 679,35 

3.3. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO (M3) 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$24,1600 R$48,3200 

2543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,4600 R$ 110,7600 

TOTAL MOO de Obra: RS 159.0800 

TOTAL SIMPLES: R$ 159,08 

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 104,55 

VALOR BOI (30.00%): R$ 47,72 

TOTAL GERAL: R$ 206,80 

TOTAL SIMPLES: R$ 9,43 

ENCARGOS INCLUSOS: R$ 0,00 

VALOR BDI (30.00%): R$ 2,83 

TOTAL GERAL: R$ 12,26 

5.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  (PT) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 12,00000000 R$ 2,1100 R$ 25,3200 

10419 CAIXA ESTAMPADA 3'X3",4"X2",4"X4"- CHAPA 18 SEINFRA UN 1,00000000 R$1,9300 R$ 1,9300 

0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X8OMM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 11,2000 R$ 11,2000 

10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" SEINF' 1,00000000 R$ 2,7300 R$ 2,7300 

10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 0,10000000 R$ 11,0900 R$ 1,1090 

11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA 	
1 

3,00000000 R$ 4,5700 R$ 13,7100 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 1 CNPJ :07.654.114/0001-02 
RUA MESTRE ZUCA, N° 16, CENTRO, PORTEIRAS-CE, CEP: 63270-000 Jtins 

Engenheird,ji CREA/ÇE 321456 
RNP I52898I-9 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (1 	& 
OBRA: LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS DATA: 11/06/2024 DOb,00% 

 FONTE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

VERSÃO - 
20244 

028,1 COM OESONERAÇÃO 

2024/04 COM DESONERAÇÂO 

HORA 

84,44% 
85,% 

FS 

47,4.8  

41,67% 

LOCAL: CANTEIRO LATERAL DA CE-397, NA ENTRADA DA CIDADE DE 
PORTEIRASE 

GERNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

11105 ESPELHO 4"X2" 0tJ3"X3 SEINFRA UN 1,00000000 R$2,9000 R$2,9000 

1181 FITA ISOLANTE SEINFRA M 3.00000000 R$ 0,7500 R$2,2500 

11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS SEINFRA UN 100000000 R$ 24,7400 R$ 24,7400 

1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" SEINFRA UN 2,00000000 R$ 1,1800 R$ 2,3600 

TOTAL Material: R$ 88,2490 

Mão de Ob a FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 R$ 19,1000 	R$ 57,3000 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 R$ 24,1500 	R$ 72,4500 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 R$ 18,4600 	R$ 46,1500 

TOTAL Mão de Obra: 	R$ 175,9000 

TOTAL SIMPLES: R$ 264,15 

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 113,35 

VALOR BOI (30.00%): R$ 79,25 

TOTAL GERAL: R$ 343,40 

5.2. C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 1,00000000 R$ 4,5700 R$ 4,5700 

TOTAL Material: RE 4,5700 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,17000000 R$ 19,1000 R$ 3,2470 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,17000000 R$ 24,1500 R$ 4,1055 

TOTAL Mão de Obra: R$ 7,3525 

TOTAL SIMPLES: R$ 11,92 

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 4,67 

VALOR BOI (30.00%): R$ 3,58 

TOTAL GERAL: R$ 15,50 

5.3. COMO CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 2,1100 R$ 2,1522 

TOTAL Material: R$ 2,1522 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 R$ 19,1000 R$ 2,1010 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 R$24,1500 R$2,6565 

TOTAL Mão de Obra: RE 4,7575 

TOTAL SIMPLES: R$ 6,91 

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 3,02 

VALOR BOI (30.00%): R$ 2,07 

TOTAL GERAL: R$ 8,98 

 

5.4. C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E 
	

A DE CONCRETO (UN) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS! CNPJ :07.654.114/0001-02 I 114r EIII,) Página: 13 

RUA MESTRE ZUCA, N° 16, CENTRO, PORTEIRAS-CE, CEP: 63270-000 Ennheiro C1 CREA/CE 321456 
RNPO 528981-9 



-irh 

ou Af 
4 

03~"1.  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LETREIRO 

LOCAL. 

URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS DATA: 11/06/2024 BOI: 

FONTE 
----------- 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

VERSÃO 
------ 	 - 

2024/04 

028.1 COM DESONERAÂO 

2024104 COM OESONERAQÂO 

M0 - 
112 

84 

85 ". 

47 

4 

CANTEIRO LATERAL DACE-397,NA ENTRADA DA CIDADE DE 
PORTEIRAS-CE 

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

0- 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITAR FL. N°.myA ....... 

10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 2,58200000 R$ 7,5900 , 974 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,04400000 R$ 16,5300 R$ 0.7273 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,11780000 R$83,5800 R$9,8457 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,09800000 R$ 100,5000 R$9,8490 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 7,64400000 R$ 0,9600 R$ 7,3382 

10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO I2MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,20000000 R$ 35,9500 R$ 7,1900 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 28,00000000 R$ 0,7100 R$ 19,8800 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,05900000 R$ 12,7700 R$ 0,7534 

12082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 141,00000000 R$ 0,4700 R$ 66,2700 

TOTAL Material: R$ 141,4510 

Mão da Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 022500000 R$ 19,1000 R$ 4,2975 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,18500000 R$ 191000 R$22,6335 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,22500000 R$ 24,1600 R$ 5,4360 

0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,18500000 R$24,1600 R$28,6296 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 411000000 R$24,1600 R$99,2976 

12543 SERVENTE SEINFRA H 7,23400000 R$ 18,4600 R$ 133,5396 

TOTAL Mão de Obra: R$ 293.8338 

TOTAL SIMPLES: R$ 435,28 

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 190,41 

VALOR BDI (30.00%): R$ 130,58 

TOTAL GERAL: R$ 565,86 

5.5. S13594 FITA DE LED DUPLA, ALTO BRILHO 32W1M 5M, 240 LED/M, 2880 LUMENIM 24, COM A COR DA LUZ BRANCO-QUENTE 3000K (un) 

Encargos Complementares FONTE UNtO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,20000000 R$ 3,69 R$ 0,74 

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,74 

Material FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

114330 Fita de LED auto colante com fonte bivott, Sm, e = 8mrn, 2.700K (luz 
amarela), tipo cob, g-Iight ou similar 

ORSE un 1,00000000 R$ 126,17 R$ 126,17 

TOTAL Material: R$126,17 

Mão de Obra FONTE UNtO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I02436S Eletricista (horista) ORSE h 0,20000000 R$ 18,21 R$ 3,64 

TOTAL Mão de Obra: RS 3,64 

TOTAL SIMPLES: R$ 130,55 

ENCARGOS INCLUSOS (112.541%): R$ 1,93 

VALOR BOI (30.00%): R$ 39,17 

TOTAL GERAL: R$ 169,72 

6.1.100762 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICA9A R' LO 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_0I/2020 (11l112) / 

OU PINCEL SOBRE 

Material FONTE UNtC'\ CJØFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00005318 DILUENTEAGUARRAS SINAPI L 0,02550000 R$21,00 R$0,53 

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI • L0,25490000 
1 

R$ 37,17 
- 

R$ 9,47 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 1 CNPJ : 07.654.114/0001-02 
RUA MESTRE ZUCA, N° 16, CENTRO, PORTEIRAS-CE, CEP :63270-000 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS DATA: 11/06/2024 BDIjO0% 6,, 

FONTE 
---------

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

VERSÀO 

2024/04 

028.1 COM ØESONERAÇÂO 

2024/04 COM OESONERAÇÂO 

HORA 	MES 

112,54 	70,11% 

&4.44% 	47,48% 

85,06% 

LOCAL: CANTEIRO LATERAL DACE-397,NAENTR.AOAOA CIDADE DE 
PORTEI RAS-CE 

GERÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS  

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35590000 R$ 26,63 R$ 36,10 

TOTAL Mão de Obra com Encargos R$ 36,10 
Complementares: 

TOTAL SIMPLES: R$ 46,10 

ENCARGOS INCLUSOS (85.06%): R$ 10,64 

VALOR BDI (30.00%): R$ 13,83 

TOTAL GERAL: R$ 59,93 

6.2. C1628 LIMPEZA GERAL (M2) 

Mão de Obra FONTE UNtO COEFICIENTE - PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2543 	SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 R$ 18,4600 R$ 12,9220 

TOTAL Mão de Obra: R$ 12,9220 

TOTAL SIMPLES: R$ 12,92 

ENCARGOS INCLUSOS (84.44%): R$ 8,67 

VALOR BOI (30.00%): R$ 3,88 

TOTAL GERAL: R$ 16,80 

t,1afui1t  

Engnhe e 	' 	' CE 321456 
RNP 152a981-9 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SVIÇOS 
OBRA: LETREIRO URBANO PARA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS DATA: 11/06/2024 	 BDI: 3000% 

FONTE VERSÃO HORA MES 
LOCAL: CANTEIRO LATERAL DA CE-397, NA ENTRADA DA CIDADE DE PORTEIRAS-CE 

ORSE 2024/04 11254% 7011% 

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 4748% GERÉNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 
SINAPI 2024/04 COM DESONERAÇÃO 8506% 47,67% 

CÕDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL ACUMUL. % CL 

12737 	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, 	ORSE 
e0,3mm, com textura amadeirada, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial 
existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem 

10824 	ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO EM METALON 50x50mm - CHAPA COM 	SEINFRA 
ESPESSURA=2mm 

105009 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 	SINAPI 
PONTALETADAS A CADA 1,50M. AF_0312024 

C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60crn) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA SEINFRA 
DE CONCRETO 

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA 

100762 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 

C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

C0842 CONCRETO PMBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 

C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,SMM2 

C1186 
	

ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/40) 

S13594 FITA DE LED DUPLA, ALTO BRILHO 32W/M 5M, 240 LED/M, 2880 LUMEN/M 24, COM A COR 
DA LUZ BRANCO-QUENTE 3000K 

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO 

C1828 LIMPEZA GERAL 

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM 

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 

20,96 R$ 826.63 R$ 17.326,16 78,05% 78,05% 

106,59 R$ 12,26 R$ 1.306,79 5,89% 83,94% 

6,72 R$ 95,91 R$ 644,52 2,90% 86,84% 

1.00 R$ 565,86 R$ 565,86 2,55% 89,39% 

2,00 R$ 238,43 R$476,86 2,15% 91,54% 

7,11 R$ 59,93 R$426,10 1,92% 93,46% 

1,00 R$ 343,40 R$ 343,40 1,55% 95,00% 

0,45 R$ 679,35 R$306,71 1,38% 96,38% 

25,00 R$ 8,98 R$ 224,50 1,01% 97,39% 

12,00 R$ 15,50 R$ 186,00 0,84% 98,23% 

1,00 R$ 169,72 R$ 169,72 0,76% 98,99% 

0,45 R$ 206,80 R$ 93,06 0,42% 99,41% 

3,02 R$ 16,80 R$ 50,74 0,23% 99,64% 

0,81 R$ 59,64 R$ 48,31 0,22% 99,86% 

0,49 R$ 63,60 R$ 31,16 0,14% 100,00% 

Serviço 	m2 

Material 
	

KG 

Serviço 
	

M 

Serviço 
	

UN 

SEINFRA 	Serviço 
	

M2 

SINAPI 	Serviço 
	

M2 

SEINFRA 
	

Serviço 
	

PT 

SEINFRA 
	

Serviço 
	

M3 

SEINFRA 
	

Serviço 
	

M 

SEINFRA 
	

Serviço 
	

M 

ORSE 
	

Serviço 
	

un 

SEINFRA 
	

Serviço 
	

M3 

SEINFRA 
	

Serviço 
	

M2 

SEINFRA 
	

Serviço 
	

M2 

SEINFRA 
	

Serviço 
	

M3 

B 

C 

Subtotal até 100,0-0%% R$ 22.198,89 

Outros R$ 0,00 

Valor total do Orçamento R$ 22.198,89 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS ICNPJ: 07.654.114/0001-02 
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