

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																											
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO																									
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ																									
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE																									
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%																								
		<table> <tr> <th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/05</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>SP Obras</td><td>202 SEM DESONERAÇÃO</td><td>128,23%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																								
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								

			QTD
alvenaria de pedra a demolir	50*4*1	200,00	200,00
			200,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00



1.8. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

			QTD
RETIRADA DE ÁRVORES	40 * 1,40	56,00	56,00
REMOÇÃO DE ALAMBRADO	320,00 * 0,10	32,00	32,00
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	48,00	48,00	48,00
alvenaria de pedra a demolir	50*4*1	200,00	200,00
			336,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 336,00

1.9. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

			QTD
RETIRADA DE ÁRVORES	40 * 1,40	56,00	56,00
REMOÇÃO DE ALAMBRADO	320,00 * 0,10	32,00	32,00
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	48,00	48,00	48,00
alvenaria de pedra a demolir	50*4*1	200,00	200,00
			336,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 336,00

2. ADEQUAÇÃO DO TERRENO

2.1. MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1. 101134 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 (M3)

			QTD
ÁREA DA ESCOLA	5026,30	5.026,30	5.026,30
			5.026,30


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5.026,30

2.1.2. C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

			QTD
ATERRO	62,13	62,13	62,13
			62,13

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 62,13

2.1.3. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)



			QTD
VOLUME ESCAVADO - VOLUME DE ATERRO	(5026,30 - 62,13)	4.964,17	4.964,17
			4.964,17



2.2. MURO DE CONTENÇÃO

2.2.2. C3347 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

2.2.3. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

4. ACESSO PRINCIPAL

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 29/07/2028	BDI : 20,81%
	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	ORSE	2026/05	111,51% 69,72%
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61% 72,46%
	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

4.1.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

			QTD
ENTRADA DA ESCOLA	87,53 * 5,00	437,65	437,65
			437,65

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 437,65



4.1.2. C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

			QTD
ENTRADA DA ESCOLA	87,53 * 4,30	376,38	376,38
			376,38

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 376,38

4.1.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

			QTD
CALÇADA DA ESCOLA	99,62	99,62	99,62
CANTEIRO EM FRENTE A ESCOLA	58,77 + 78,88	137,65	137,65
			237,27

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 237,27

4.1.4. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

			QTD
CALÇADA DA ESCOLA	99,62	99,62	99,62
CANTEIRO EM FRENTE A ESCOLA	78,88	78,88	78,88
			178,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 178,50

4.1.5. C3782 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO (M2)

			QTD
ENTRADA DO ESTACIONAMENTO	10,00 * 1,90	19,00	19,00
			19,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 19,00

4.2. ACESSO A ESCOLA

4.2.1. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																											
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNOE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO																									
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ																									
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE																									
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%																								
		<table> <tr> <th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/05</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>SP Obras</td><td>202 SEM DESONERAÇÃO</td><td>128,23%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																								
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								

			QTD
RAMPA	7,05 * 0,20	1,41	1,41
PATAMAR	(2,00 + 15,68 + 2,00) * 0,20	3,94	3,94
DEGRAUS	((0,30 + 15,68 + 0,30) * 0,20 * 0,20 * 3) + ((2,00 + 15,68 + 2,00) * 0,20 * 0,20)	2,74	2,74
			8,09

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,09



4.2.2. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

			QTD
RAMPA	7,05 * 0,80 / 2	2,82	2,82
PATAMAR	(2,00 + 15,68 + 2,00) * 0,80	15,74	15,74
DEGRAUS	((0,30 + 15,68 + 0,30) * 0,60) + ((0,30 + 15,68 + 0,30) * 0,40) + ((0,30 + 15,68 + 0,30) * 0,20)	19,54	19,54
			38,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 38,10

4.2.3. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

			QTD
RAMPA	7,05 * 0,80 / 2	2,82	2,82
DEGRAUS	(2,00 * 0,80) + ((0,30 + 16,08 + 0,30) * 0,20 * 3)	11,61	11,61
			14,43

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,43

4.2.4. C3087 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 (M2)

			QTD
RAMPA	7,05 * 0,80 / 2	2,82	2,82
DEGRAUS	(2,00 * 0,80) + ((0,30 + 16,08 + 0,30) * 0,20 * 3)	11,61	11,61
			14,43

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,43

4.2.5. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

			QTD
RAMPA	7,05 * 2,00 * 0,05	0,70	0,70
DEGRAUS	((16,08 * 2,00) + (16,08 * 0,30 * 3)) * 0,05	2,33	2,33
			3,04



			QTD
CAÇADA DA ESCOLA	503,90	503,90	503,90
CANTEIRO	126,14	126,14	126,14
			630,04

			QTD
CALÇADA DA ESCOLA	503,90*0,05	25,20	25,20
CANTEIRO	126,14*0,05	6,31	6,31
			31,50

			QTD
DEGRAUS DA ENTRADA	1,40 + 3,15	4,55	4,55
RAMPA DA ENTRADA	7,30 + 1,30	8,60	8,60
			13,15

5.1.1. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,51%	69,72%
		114,15%	71,31%
		115,61%	72,46%
		128,23%	-
		0,00%	0,00%

			QTD
CALÇADA EXTERNA	22,92 * 0,10	2,29	2,29
ÁREA INTERNA	231,33 * 0,10	23,13	23,13
CALÇADA INTERNA	182,08 * 0,20	36,42	36,42
ÁREA HALL DE ENTRADA	288,17 * 0,40	115,27	115,27
AUDITÓRIO	121,98 * 0,40	48,79	48,79
PALCO, CIRCULAÇÃO E CAMARIM	125,68 * 1,30	163,38	163,38
PLATÉIA	(2,05 * 1,25 * 18,15) + (1,90 * 1,25 * 18,15) + (1,75 * 1,25 * 18,15) + (1,60 * 1,25 * 18,15) + (1,45 * 1,25 * 17,30) + (1,30 * 1,25 * 17,30) + (1,15 * 1,25 * 17,30) + (1,00 * 1,25 * 17,30) + (0,85 * 1,25 * 17,30) + (0,70 * 1,25 * 17,30) + (0,55 * 1,25 * 17,30) + (0,40 * 1,25 * 17,30) + (0,25 * 1,25 * 17,30)	331,05	331,05
			720,34



TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 720,34

5.1.2. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

			QTD
BLOCO HALL DE ENTRADA	(1,85 + 12,93 + 18,20 + 15,93 + 11,63) * 0,20 * 0,30	3,63	3,63
BLOCO COPA E BANHEIROS	(3,30 + 5,85 + 0,75 + 1,80 + 0,75 + 3,18) * 0,20 * 0,30	0,94	0,94
COPA	3,15 * 0,20 * 0,30	0,19	0,19
WC FEMININO	(3,15 + 3,15) * 0,20 * 0,30	0,38	0,38
WC PNE	1,80 * 0,20 * 0,30	0,11	0,11
WC MASCULINO	(3,15 + 3,15) * 0,20 * 0,30	0,38	0,38
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E ÁREA TÉCNICA	4,50 * 0,20 * 0,30	0,27	0,27
BLOCO AUDITÓRIO	(19,90 + 22,45) * 0,20 * 0,30	2,54	2,54
CIRCULAÇÃO AUDITÓRIO	(2,10 + 3,70 + 7,40 + 1,70) * 0,20 * 0,30	0,89	0,89
CAMARIM	(3,65 + 2,80) * 0,20 * 0,30	0,39	0,39
WC CAMARIM	(1,50 + 1,85) * 0,20 * 0,30	0,20	0,20
PAREDES CURVAS DO PALCO	(1,35 + 3,60 + 3,60) * 0,20 * 0,30	0,51	0,51
DETALHE FACHADA	(1,50 + 1,50) * 0,20 * 0,30	0,18	0,18
SAPATAS	43,20	43,20	43,20
			53,81



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

0,00%

Prefeitura Municipal de Porteiras

FL. Nº 298

5.2.1. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30.62

			QTD
HALL DE ENTRADA	$(0,25 + 4,00 + 0,25) * 2$	9,00	9,00
			9,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																										
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 28/07/2028																							
	LOCAL:		BDI : 20,61%																							
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/05</td><td>111,51%</td><td>68,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>SP Obras</td><td>202 SEM DESONERAÇÃO</td><td>128,23%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/05	111,51%	68,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																							
ORSE	2026/05	111,51%	68,72%																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																							
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																							
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																							

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00



5.2.3. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

			QTD
COPA	$(0,15 + 0,80 + 0,15) * 2$	2,20	2,20
WC FEMININO	$((0,15 + 0,80 + 0,15) * 2) + (0,15 + 0,70 + 0,15)$	3,20	3,20
WC PNE	$(0,15 + 0,90 + 0,15) + (0,15 + 0,70 + 0,15)$	2,20	2,20
WC MASCULINO	$((0,15 + 0,80 + 0,15) * 2) + (0,15 + 0,70 + 0,15)$	3,20	3,20
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	$0,15 + 0,80 + 0,15$	1,10	1,10
AUDITÓRIO	$(0,20 + 2,00 + 0,20) + ((0,20 + 1,40 + 0,20) * 2)$	6,00	6,00
CIRCULAÇÃO CAMARIM	$(0,15 + 0,90 + 0,15) + (0,15 + 0,80 + 0,15)$	2,30	2,30
CAMARIM	$(0,15 + 0,80 + 0,15)$	1,10	1,10
WC CAMARIM	$(0,15 + 0,80 + 0,15) + (0,15 + 0,70 + 0,15)$	2,10	2,10
			23,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 23,40

5.2.4. 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

			QTD
WC FEMININO	$0,15 + 0,70 + 0,15$	1,00	1,00
WC PNE	$0,15 + 0,70 + 0,15$	1,00	1,00
WC MASCULINO	$0,15 + 0,70 + 0,15$	1,00	1,00
CAMARIM	$0,15 + 0,70 + 0,15$	1,00	1,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

5.2.5. C4452 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m (M2)


			QTD
ÁREA TÉCNICA	$2,85 * 3,15$	8,98	8,98
WC PNE	$3,45 * 2,10$	7,25	7,25
			16,22

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,22

5.2.6. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

			QTD
ESTRUTURAS	5142,60	5.142,60	5.142,60
			5.142,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5.142,60



5.2.7. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

			QTD
ESTRUTURAS	1956,50	1.956,50	1.956,50
			1.956,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.956,50



5.2.8. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

			QTD
ESTRUTURAS	95,45	95,45	95,45
			95,45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 95,45

5.2.9. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

			QTD
ESTRUTURAS	564,20	564,20	564,20
			564,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 564.20

5.3. PAREDES E PAINÉIS

5.3.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
RAMPA AUDITÓRIO	$((5,75 * 0,45) / 2) + (1,20 * 0,85) + ((1,30 + 0,85) * 5,25 / 2) + (1,20 * 0,85 * 2)$	10,00	10,00
LATERAIS DEGRAUS ENTRADA AUDITÓRIO	$6,33 * 2$	12,66	12,66
DEGRAUS ENTRADA AUDITÓRIO	$(1,60 * 0,13) + (1,60 * 0,26) + (1,60 * 0,39) + (1,60 * 0,52) + (1,60 * 0,68) + (1,60 * 0,81) + (1,60 * 0,94) + (1,60 * 1,07) + (1,60 * 1,20) + (1,60 * 1,33) + (1,60 * 1,58) + (1,60 * 1,71) + (1,60 * 1,84) + (1,60 * 1,97)$	23,09	23,09
LATERAL DA PLATÉIA	$(0,15 + 1,90) * 17,50 / 2$	17,94	17,94
BLOCO PALCO, CIRCULAÇÃO E CAMARIM	$(23,00 + 5,50) * 0,90$	25,65	25,65
			89,33

			QTD
WC FEMININO	1,60 * 1,80 * 2	5,76	5,76
WC MASCULINO	1,60 * 1,80 * 2	5,76	5,76
			11,52

5.3.4. C0805 COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE (M2)

			QTD
ACESSO LATERAL AO HALL DE ENTRADA	6,00 * 3,60	21,60	21,60
FACHADA	12,80 * 2,80	35,84	35,84
			57,44

5.4. REVESTIMENTOS

			QTD
PILARES ENTRADA AUDITÓRIO	$(0,20 + 0,30 + 0,20 + 0,30) * 3,60 * 8$	28,80	28,80
MARQUISE ENTRADA AUDITÓRIO	$(((8,05 * 1,00) + (13,00 * 2,66)) * 2) + ((1,00 + 10,71 + 13,00 + 2,66) * 0,15)$	89,37	89,37
			118,17

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA
			ORSE	2026/05	111,51%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 118,17



5.4.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE.....
(M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																											
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO																									
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ																									
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE																									
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%																								
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/05</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>SP Obras</td><td>202 SEM DESONERAÇÃO</td><td>128,23%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																								
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								

			QTD
MURO DE DIVISA	23,15 * 6,50 * 2	300,95	300,95
MARQUISE ENTRADA	(12,40 + 3,90 + 12,40 + 3,90) * 0,50 * 2	32,60	32,60
FACE EXTERNA DO BLOCO HALL DE ENTRADA	((3,00 + 2,00 + 13,08 + 1,50 + 0,15 + 3,00 + 0,15 + 1,50 + 0,15 + 12,20 + 15,93) * 5,70) - (0,70 * 0,70 * 3) - (0,80 * 2,10) - (3,60 * 2,90 * 2)	276,13	276,13
FACE EXTERNA DO BLOCO AUDITÓRIO	((20,20 + 22,45 + 2,95 + 5,50 + 2,15) * 6,30) - (0,80 * 1,50) - (2,00 * 2,10) - (1,60 * 2,10 * 2) - (0,80 * 2,10)	321,68	321,68
FACE EXTERNA COPA E BANHEIROS	((3,30 + 6,15 + 0,75 + 1,80 + 0,75 + 3,30) * 5,00) - (0,80 * 2,10 * 3) - (0,90 * 2,10)	73,32	73,32
HALL DE ENTRADA	((1,50 + 17,90 + 15,78 + 11,63 + 0,15 + 8,63 + 1,05) * 5,50)	311,52	311,52
COPA	((3,15 + 2,50 + 3,15 + 2,50) * 5,00) - (0,80 * 2,10 * 2)	53,14	53,14
WC FEMININO	((3,15 + 3,20 + 3,15 + 3,20) * 5,00) - (0,80 * 2,10) - (0,70 * 0,70) + (((3,15 * 1,80) - (0,70 * 1,80 * 3)) * 2)	65,11	65,11
WC PNE	((2,40 + 1,80 + 2,40 + 1,80) * 5,00) - (0,90 * 2,10) - (0,70 * 0,70)	39,62	39,62
WC MASCULINO	((3,15 + 3,20 + 3,15 + 3,20) * 5,00) - (0,80 * 2,10) - (0,70 * 0,70) + (((3,15 * 1,80) - (0,70 * 1,80 * 3)) * 2)	65,11	65,11
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	((2,85 + 6,35 + 2,85) * 5,50) - (0,80 * 2,10)	64,59	64,59
ESCADA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	((0,15 + 2,05) * 2,50 / 2) + (1,00 * 2,50)	5,25	5,25
DEGRAUS DE ACESSO AO AUDITÓRIO	((0,15 + 2,10) * 5,75 / 2) + ((0,30 + 2,10) * 5,00 / 2)	12,47	12,47
RAMPA DE ACESSO A CIRCULAÇÃO DO PALCO	12,20 * 0,90 / 2	5,49	5,49
AUDITÓRIO	((4,30 + 22,30 + 1,75 + 4,80) * 6,10) - (0,90 * 2,10) - (1,60 * 2,10 * 2) + ((4,00 + 5,95) * 17,50 / 2)	280,67	280,67
PALCO	(14,60 * 0,90) + ((5,50 + 15,75) * 5,20)	123,64	123,64



MEMÓRIAS DE CÁLCULO																											
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO																									
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ																									
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE																									
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%																								
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/05</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>SP Obras</td><td>202 SEM DESONERAÇÃO</td><td>128,23%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																								
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								

			QTD
PAREDES CURVAS DO PALCO	$((0,15 + 1,35 + 3,25 + 0,15 + 3,53 + 1,35 + 1,35 + 3,25 + 0,15 + 2,10) * 4,70)$	78,16	78,16
CIRCULAÇÃO	$((3,85 + 7,10 + 1,70 + 2,95 + 2,00 + 1,85 + 1,65 + 2,30) * 5,20) - (0,70 * 2,10) - (0,80 * 2,10) - (0,90 * 2,10)$	116,64	116,64
CAMARIM	$((2,80 + 3,50 + 2,80 + 3,50) * 5,20) - (0,70 * 2,10 * 2)$	62,58	62,58
WC CAMARIM	$((1,70 + 1,50 + 1,70 + 1,50) * 5,20) - (0,70 * 2,10) - (0,70 * 0,70)$	31,32	31,32
DEGRAUS DE ACESSO A CIRCULAÇÃO DO CAMARIM	$(0,15 + 1,10) * 1,85 / 2$	1,16	1,16
			2.321,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.321,15



5.4.3. C3087 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 (M2)



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO/TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE

BDI : 20.81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2020/05	111,51%	68,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2020/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
MURO DE DIVISA	23,15 * 6,50 * 2	300,95	300,95
MARQUISE ENTRADA	(12,40 + 3,90 + 12,40 + 3,90) * 0,50 * 2	32,60	32,60
FACE EXTERNA DO BLOCO HALL DE ENTRADA	((3,00 + 2,00 + 13,08 + 1,50 + 0,15 + 3,00 + 0,15 + 1,50 + 0,15 + 12,20 + 15,93) * 5,70) - (0,70 * 0,70 * 3) - (0,80 * 2,10) - (3,60 * 2,90 * 2)	276,13	276,13
FACE EXTERNA DO BLOCO AUDITÓRIO	((20,20 + 22,45 + 2,95 + 5,50 + 2,15) * 6,30) - (0,80 * 1,50) - (2,00 * 2,10) - (1,60 * 2,10 * 2) - (0,80 * 2,10)	321,68	321,68
FACE EXTERNA COPA E BANHEIROS	((3,30 + 6,15 + 0,75 + 1,80 + 0,75 + 3,30) * 5,00) - (0,80 * 2,10 * 3) - (0,90 * 2,10)	73,32	73,32
HALL DE ENTRADA	((1,50 + 17,90 + 15,78 + 11,63 + 0,15 + 8,63 + 1,05) * 5,50)	311,52	311,52
COPA	((3,15 + 2,50 + 3,15 + 2,50) * 5,00) - (0,80 * 2,10 * 2)	53,14	53,14
WC FEMININO	((3,15 + 3,20 + 3,15 + 3,20) * 5,00) - (0,80 * 2,10) - (0,70 * 0,70) + (((3,15 * 1,80) - (0,70 * 1,80 * 3)) * 2)	65,11	65,11
WC PNE	((2,40 + 1,80 + 2,40 + 1,80) * 5,00) - (0,90 * 2,10) - (0,70 * 0,70)	39,62	39,62
WC MASCULINO	((3,15 + 3,20 + 3,15 + 3,20) * 5,00) - (0,80 * 2,10) - (0,70 * 0,70) + (((3,15 * 1,80) - (0,70 * 1,80 * 3)) * 2)	65,11	65,11
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	((2,85 + 6,35 + 2,85) * 5,50) - (0,80 * 2,10)	64,59	64,59
ESCALADA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	((0,15 + 2,05) * 2,50 / 2) + (1,00 * 2,50)	5,25	5,25
DEGRAUS DE ACESSO AO AUDITÓRIO	((0,15 + 2,10) * 5,75 / 2) + ((0,30 + 2,10) * 5,00 / 2)	12,47	12,47
RAMPA DE ACESSO A CIRCULAÇÃO DO PALCO	12,20 * 0,90 / 2	5,49	5,49
AUDITÓRIO	((4,30 + 22,30 + 1,75 + 4,80) * 6,10) - (0,90 * 2,10) - (1,60 * 2,10 * 2) + ((4,00 + 5,95) * 17,50 / 2)	280,67	280,67
PALCO	(14,60 * 0,90) + ((5,50 + 15,75) * 5,20)	123,64	123,64





OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE

BDI : 20,81%

MES

69,72%

71.31%

72.46%

1

0.0094

			QTD
PAREDES CURVAS DO PALCO	$((0,15 + 1,35 + 3,25 + 0,15 + 3,53 + 1,35 + 1,35 + 3,25 + 0,15 + 2,10) * 4,70)$	78,16	78,16
CIRCULAÇÃO	$((3,85 + 7,10 + 1,70 + 2,95 + 2,00 + 1,85 + 1,65 + 2,30) * 5,20) - (0,70 * 2,10) - (0,80 * 2,10) - (0,90 * 2,10)$	116,64	116,64
CAMARIM	$((2,80 + 3,50 + 2,80 + 3,50) * 5,20) - (0,70 * 2,10 * 2)$	62,58	62,58
WC CAMARIM	$((1,70 + 1,50 + 1,70 + 1,50) * 5,20) - (0,70 * 2,10) - (0,70 * 0,70)$	31,32	31,32
DEGRAUS DE ACESSO A CIRCULAÇÃO DO CAMARIM	$(0,15 + 1,10) * 1,85 / 2$	1,16	1,16
			2.321,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.321.15



5.4.4. C4504 PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (M2)

			QTD
PAREDES CURVAS DO PALCO	$((0,15 + 1,35 + 3,25 + 0,15 + 3,53 + 1,35 + 1,35 + 3,25 + 0,15 + 2,10) * 4,70)$	78,16	78,16
PAREDE DA ENTRADA DO AUDITÓRIO	$(13,40 * 4,50) - (2,00 * 2,10)$	56,10	56,10
			134,26

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 134.26

4.5. C4446 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)



TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 127.93

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 127.93

EMERSON PATRICK ALVES

MARTINS:0445325135



PORTEIRAS
PREFEITURA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
OBRA: LOCAL: GERÊNCIA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ		DATA : 29/07/2028		BDI : 20,81%
			FORTE	VERSÃO	HORA
	ORSE	2026/05	111,51%	68,72%	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	
	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	
	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

			QTD
FACHADA	(3,04 + 1,30 + 2,00) * 4,40	27,90	27,90
			27,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,90



5.5. PISOS

5.5.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

			QTD
HALL DE ENTRADA	217,67	217,67	217,67
COPA	7,87	7,87	7,87
COF. FEMININO	10,08	10,08	10,08
WC PNE	4,32	4,32	4,32
WC MASCULINO	10,02	10,02	10,02
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	18,99	18,99	18,99
DEGRAUS DE ACESSO A ÁREA TÉCNICA	1,00 * 0,25 * 10	2,50	2,50
ÁREA TÉCNICA	8,98	8,98	8,98
DEGRAUS DE ACESSO AO AUDITÓRIO	1,69 + 1,02 + (2,00 * 0,35 * 10) + (2,00 * 1,50)	12,71	12,71
CIRCULAÇÃO CAMARIM	24,17	24,17	24,17
CAMARIM	9,80	9,80	9,80
WC CAMARIM	2,55	2,55	2,55
ACESSO LATERAL DA PLATÉIA	38,87	38,87	38,87
			368,53

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 368,53

5.5.2. C4504 PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (M2)

			QTD
ACESSO LATERAL DA PLATÉIA	38,87	38,87	38,87
			38,87

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 38,87

5.5.3. C3002 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,51%	69,72%
		114,15%	71,31%
		115,61%	72,46%
		128,23%	-
		0,00%	0,00%

			QTD
HALL DE ENTRADA	217,67	217,67	217,67
COPA	7,87	7,87	7,87
WC FEMININO	10,08	10,08	10,08
WC PNE	4,32	4,32	4,32
WC MASCULINO	10,02	10,02	10,02
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	18,99	18,99	18,99
DEGRAUS ACESSO A ÁREA TÉCNICA	1,00 * 0,25 * 10	2,50	2,50
ESPELHOS DEGRAUS ACESSO A ÁREA TÉCNICA	1,00 * 0,15 * 11	1,65	1,65
ÁREA TÉCNICA	8,98	8,98	8,98
DEGRAUS ACESSO AO AUDITÓRIO	1,69 + 1,02 + (2,00 * 0,35 * 10) + (2,00 * 1,50)	12,71	12,71
ESPELHOS DEGRAUS ACESSO AO AUDITÓRIO	((3,00 + 1,45 + 0,50 + 0,35) * 0,15) + ((2,50 + 0,70 + 0,50) * 0,15) + (2,00 * 0,15 * 12)	4,95	4,95
CIRCULAÇÃO CAMARIM	24,17	24,17	24,17
CAMARIM	9,80	9,80	9,80
WC CAMARIM	2,55	2,55	2,55
			336,26



TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 336,26

5.5.4. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

			QTD
HALL DE ENTRADA	217,67	217,67	217,67
COPA	7,87	7,87	7,87
WC FEMININO	10,08	10,08	10,08
WC PNE	4,32	4,32	4,32
WC MASCULINO	10,02	10,02	10,02
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	18,99	18,99	18,99
DEGRAUS ACESSO A ÁREA TÉCNICA	1,00 * 0,25 * 10	2,50	2,50
ESPELHOS DEGRAUS ACESSO A ÁREA TÉCNICA	1,00 * 0,15 * 11	1,65	1,65
ÁREA TÉCNICA	8,98	8,98	8,98
DEGRAUS ACESSO AO AUDITÓRIO	1,69 + 1,02 + (2,00 * 0,35 * 10) + (2,00 * 1,50)	12,71	12,71
ESPELHOS DEGRAUS ACESSO AO AUDITÓRIO	((3,00 + 1,45 + 0,50 + 0,35) * 0,15) + ((2,50 + 0,70 + 0,50) * 0,15) + (2,00 * 0,15 * 12)	4,95	4,95
CIRCULAÇÃO CAMARIM	24,17	24,17	24,17
CAMARIM	9,80	9,80	9,80
WC CAMARIM	2,55	2,55	2,55
			336,26

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 336,26

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,51%	69,72%
		114,15%	71,31%
		115,61%	72,46%
		128,23%	-
		0,00%	0,00%

5.5.5. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

			QTD
CALÇADA INTERNA	182,08	182,08	182,08
			182,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 182,08



5.5.6. C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

			QTD
PLATÉIA AUDITÓRIO	390,32	390,32	390,32
PALCO	83,61	83,61	83,61
RAMPA DE ACESSO AO LCO	14,64	14,64	14,64
			488,57

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 488,57

5.5.7. C1914 PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL (CARPETE E = 4mm) (M2)

			QTD
PLATÉIA AUDITÓRIO	390,32 + (17,33 * 0,15 * 10) + (18,15 * 0,15 * 4)	427,20	427,20
PALCO	83,61	83,61	83,61
RAMPA DE ACESSO AO PALCO	14,64	14,64	14,64
			525,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 525,46

5.5.8. S02228 Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar (m)

			QTD
LOCADA HALL DE ENTRADA	2,00 * 5	10,00	10,00
ESCALADA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	1,00 * 11	11,00	11,00
			21,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,00


5.5.9. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

			QTD
HALL DE ENTRADA	3,60 + 3,60	7,20	7,20
CIRCULAÇÃO CAMARIM	0,80 + 0,90	1,70	1,70
			8,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,90

5.6. ESQUADRIAS E FERRAGENS

5.6.1. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)



A circular stamp from the Prefeitura Municipal de Porteiras. The text "Prefeitura Municipal de Porteiras" is written along the top inner edge. In the center is a coat of arms featuring a sun, a bridge, and a river. Below the coat of arms, the text "FL. Nº" is printed, followed by the handwritten number "312". At the bottom, there is a series of small dots.


			QTD
ACESSO AO AUDITÓRIO	02	2,00	2,00
			2,00

			QTD
HALL DE ENTRADA	02	2,00	2,00
			2,00

			QTD
ENTRADA AUDITÓRIO	2,00 * 2,10	4,20	4,20
			4,20

			QTD
WC FEMININO	0,70 * 0,40	0,28	0,28
WC PNE	0,70 * 0,40	0,28	0,28
WC MASCULINO	0,70 * 0,40	0,28	0,28
WC CAMARIM	0,70 * 0,40	0,28	0,28
ÁREA TÉCNICA	1,50 * 0,80	1,20	1,20
			2,32

EMERSON PATRICK ALVES
 Martins: 04453251351
 04453251351



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
COPA	02	2,00	2,00
WC FEMININO	01	1,00	1,00
WC PNE	01	1,00	1,00
WC MASCULINO	01	1,00	1,00
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	01	1,00	1,00
CAMARIM	01	1,00	1,00
WC CAMARIM	01	1,00	1,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8.00

			QTD
CIRCULAÇÃO CAMARIM	01	1,00	1,00
			1,00

5.6.8. C3733 PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)

5.7. COBERTURA

			QTD
HALL DE ENTRADA	$((17,90 * 15,78) + (2,00 * 2,85)) * 11,00$	3.169,78	3.169,78
AUDITÓRIO	$((19,90 * 27,80) + (2,95 * 5,35)) * 11,00$	6.259,03	6.259,03
			9.428,81

5.7.2. 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2026 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 28/07/2028	BDI : 20,81%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,51%	69,72%
		114,15%	71,31%
		115,61%	72,46%
		128,23%	-
		0,00%	0,00%

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=QUANTIDADE	4,00
		4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00



5.8.11. C0478 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 15mm (1/2") (PAR)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=QUANTIDADE	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

5.8.12. 00000431 PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=QUANTIDADE	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

5.8.13. C1371 FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 (M)

	COMPRIMENTO	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=COMPRIMENTO	679,88
		679,88

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 679,88

5.8.14. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

	COMPRIMENTO	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=COMPRIMENTO	1.841,48
		1.841,48

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.841,48

5.8.15. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

	COMPRIMENTO	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=COMPRIMENTO	109,98
		109,98

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 109,98

5.8.16. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIDS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,51%	69,72%
		114,15%	71,31%
		115,61%	72,46%
		128,23%	-
		0,00%	0,00%

	COMPRIMENTO	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=COMPRIMENTO	554,32
		554,32

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 554,32



5.8.17. C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

	COMPRIMENTO	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=COMPRIMENTO	215,45
		215,45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 215,45

5.8.18. C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=QUANTIDADE	4,00
		4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

5.8.19. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

	QUANTIDADE	QTD
ELTODUTO FLEXIVEL 1"	=QUANTIDADE	32,86
ELTODUTO FLEXIVEL 3/4"	=QUANTIDADE	654,06
		686,92

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 686,92

.20. I9547 ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 1" TIPO "D" EM PVC (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=QUANTIDADE	107,00
		107,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 107,00

5.8.21. C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

	COMPRIMENTO	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=COMPRIMENTO	104,79
		104,79

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 104,79

5.8.22. C1185 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") (M)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,51%	69,72%
		114,15%	71,31%
		115,61%	72,46%
		128,23%	-
		0,00%	0,00%

	COMPRIMENTO	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=COMPRIMENTO	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00



5.8.23. C1190 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") (M)

	COMPRIMENTO	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=COMPRIMENTO	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

5.8.24. C1488 INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=QUANTIDADE	4,00
		4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

5.8.25. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=QUANTIDADE	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

5.8.26. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=QUANTIDADE	21,00
		21,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,00

5.8.27. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=QUANTIDADE	10,00
		10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

5.8.28. C1486 INTERRUPTOR TECLA SIMPLES TECLA PARALELO E TOMADA 10A 250V (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=QUANTIDADE	2,00
		2,00



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2029/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2029/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

A circular black ink stamp from the Prefeitura Municipal de Porteiras. The text "Prefeitura Municipal de Porteiras" curves along the top inner edge. In the center is a coat of arms featuring a shield with a sun, a star, and a banner. Below the coat of arms, the text "FL. Nº" is followed by a series of dots, indicating a file number.

		QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=QUANTIDADE	2,00	2,00
			2,00

		QUANTIDADE	QTD
NFORME PROJETO	=QUANTIDADE	1,00	1,00
ELÉTRICO			1,00

		QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=QUANTIDADE	8,00	8,00
			8,00

		QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=QUANTIDADE	8,00	8,00
			8,00

		QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=QUANTIDADE	2,00	2,00
			2,00

		QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	=QUANTIDADE	2,00	2,00
			2,00

EMERSON PATRICK
ALVES
MARTINS:044532513

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
	DATA :	29/07/2026	BDI : 20,81%
	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	ORSE	2026/05	111,51% 89,72%
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,81% 72,46%
	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

			QTD
CONFORME PROJETO	126	126,00	126,00
			126,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 126,00



5.9.11. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

			QTD
CONFORME PROJETO	9+3	12,00	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

5.9.13. 102605 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

			QTD
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	1	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

5.9.14. 102608 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

			QTD
CONFORME PROJETO	2	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

5.10. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

5.10.1. C5050 CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L (UN)

			QTD
CONFORME PROJETO	1	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

5.10.2. C0610 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

			QTD
CONFORME PROJETO	9	9,00	9,00
			9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

5.10.3. C0607 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO																											
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO																									
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ																									
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE																									
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%																								
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/05</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>SP Obras</td><td>202 SEM DESONERAÇÃO</td><td>128,23%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																								
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

5.10.10. C1550 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

			QTD
CONFORME PROJETO	2	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00



5.10.11. C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

			QTD
CONFORME PROJETO	6	6,00	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

5.10.12. C1553 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

			QTD
CONFORME PROJETO	2	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

5.10.13. C1555 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

			QTD
CONFORME PROJETO	10+20	30,00	30,00
			30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

5.10.14. C1576 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS (UN)

			QTD
CONFORME PROJETO	2	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

5.10.15. C1574 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS (UN)

			QTD
CONFORME PROJETO	1	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

5.10.16. 89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,51%	69,72%
		114,15%	71,31%
		115,61%	72,46%
		128,23%	-
		0,00%	0,00%

		QTD
CONFORME PROJETO	1	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00



5.10.30. 98062 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTE). AF_12/2020 (UN)

		QTD
CONFORME PROJETO	1	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

5.11. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

5.11.1. C3017 PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

		QTD
COPA	01	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

5.11.2. C0355 BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m (UN)

		QTD
WC FEMININO	01	1,00
WC MASCULINO	01	1,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

5.11.3. S07350 Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira (un)

		QTD
WC PNE	01	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

5.11.4. 86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

		QTD
WC CAMARIM	01	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

5.11.5. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
	LOCAL:		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	ORSE	2026/05	111,51%	89,72%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
PRÓPRIA			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

			QTD
WC FEMININO	03	3,00	3,00
WC MASCULINO	03	3,00	3,00
WC CAMARIM	01	1,00	1,00
			7,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,00



5.11.6. C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

			QTD
WC PNE	01	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

5.11.7. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
WC PNE	02	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

5.11.8. S13110 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar (un)

			QTD
WC PNE	02	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

11.9. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

			QTD
WC FEMININO	03	3,00	3,00
WC PNE	01	1,00	1,00
WC MASCULINO	03	3,00	3,00
WC CAMARIM	01	1,00	1,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

5.11.10. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

			QTD
WC FEMININO	1,50 * 0,50	0,75	0,75
WC PNE	0,50 * 0,50	0,25	0,25
WC MASCULINO	1,50 * 0,50	0,75	0,75
WC CAMARIM	0,50 * 0,50	0,25	0,25
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																											
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO																									
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ																									
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE																									
		DATA : 29/07/2028	BDI : 20,81%																								
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/05</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,81%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>SP Obras</td><td>202 SEM DESONERAÇÃO</td><td>128,23%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%																								
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								

5.12.4. S12895 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga (un)

			QTD
SAÍDA A DIREITA	06	6,00	6,00
SAÍDA A ESQUERDA	01	1,00	1,00
			7,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,00



5.13. GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS

5.13.1. 106218 GUARDA-CORPO DE VIDRO LAMINADO 8 MM PARA ESCADAS, FIXADO NA LATERAL DOS DEGRAUS COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025 (M)

			QTD
ESCALA AUDITÓRIO	5,75 + 5,00	10,75	10,75
			10,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,75

5.13.2. C4829 GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, H = 1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,11m DE 1" (25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 1 1/2" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE 3" (80mm) E UM TUBO HORIZONTAL INFERIOR DE 1 1/2" (38mm) (M)

			QTD
ESCALA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	2,50	2,50	2,50
ÁREA TÉCNICA	1,90	1,90	1,90
RAMPA ACESSO AO AUDITÓRIO	12,20	12,20	12,20
ESCALA EXTERNA ACESSO A CIRCULAÇÃO DO CAMARIM	1,62	1,62	1,62
PLATÉIA	(1,25 * 14) + 0,85	18,35	18,35
			36,57

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 36,57

5.13.3. C0924 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX (M)

			QTD
DEGRAU ACESSO AO PALCO	1,32 + 1,32	2,64	2,64
RAMPA DE ACESSO AO PALCO	12,20	12,20	12,20
			14,84

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,84

5.14. INSTALAÇÕES DE GÁS

5.14.1. S02346 Ponto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4", exclusive botijão, válvula e mangueira (pt)

			QTD
COZINHA	01	1,00	1,00
			1,00

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	68,72%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,45%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

			QTD
MURO DE DIVISA	23,15 * 6,50 * 2	300,95	300,95
FACE EXTERNA DO BLOCO HALL DE ENTRADA	((3,00 + 2,00 + 13,08 + 1,50 + 0,15 + 3,00 + 0,15 + 1,50 + 0,15 + 12,20 + 15,93) * 5,70) - (0,70 * 0,70 * 3) - (0,80 * 2,10) - (3,60 * 2,90 * 2)	276,13	276,13
FACE EXTERNA DO BLOCO AUDITÓRIO	((6,50 + 22,45 + 2,95 + 5,50 + 2,15) * 6,30) - (0,80 * 1,50) - (2,00 * 2,10) - (1,60 * 2,10 * 2) - (0,80 * 2,10)	235,37	235,37
FACE EXTERNA COPA E BANHEIROS	((3,30 + 6,15 + 0,75 + 1,80 + 0,75 + 3,30) * 5,00) - (0,80 * 2,10 * 3) - (0,90 * 2,10)	73,32	73,32
HALL DE ENTRADA	((1,50 + 17,90 + 15,78 + 11,63 + 0,15 + 8,63 + 1,05) * 5,50)	311,52	311,52
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	((2,85 + 6,35 + 2,85) * 5,50) - (0,80 * 2,10)	64,59	64,59
ESCADA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	((0,15 + 2,05) * 2,50 / 2) + (1,00 * 2,50)	5,25	5,25
DEGRAUS DE ACESSO AO AUDITÓRIO	((0,15 + 2,10) * 5,75 / 2) + ((0,30 + 2,10) * 5,00 / 2)	12,47	12,47
RAMPA DE ACESSO A CIRCULAÇÃO DO PALCO	12,20 * 0,90 / 2	5,49	5,49
AUDITÓRIO	((22,30 + 1,75 + 4,80) * 6,10) - (1,60 * 2,10 * 2) + ((4,00 + 5,95) * 17,50 / 2)	256,33	256,33
PALCO	(14,60 * 0,90) + ((5,50 + 15,75) * 5,20)	123,64	123,64
CIRCULAÇÃO	((3,85 + 7,10 + 1,70 + 2,95 + 2,00 + 1,85 + 1,65 + 2,30) * 5,20) - (0,70 * 2,10) - (0,80 * 2,10) - (0,90 * 2,10)	116,64	116,64
CAMARIM	((2,80 + 3,50 + 2,80 + 3,50) * 5,20) - (0,70 * 2,10 * 2)	62,58	62,58
DEGRAUS DE ACESSO A CIRCULAÇÃO DO CAMARIM	(0,15 + 1,10) * 1,85 / 2	1,16	1,16
			1.845,43

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.845,43



5.16.2. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																											
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO																									
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ																									
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE																									
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%																								
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/05</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,81%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>SP Obras</td><td>202 SEM DESONERAÇÃO</td><td>128,23%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%																								
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								

			QTD
MURO DE DIVISA	23,15 * 6,50 * 2	300,95	300,95
FACE EXTERNA DO BLOCO HALL DE ENTRADA	((3,00 + 2,00 + 13,08 + 1,50 + 0,15 + 3,00 + 0,15 + 1,50 + 0,15 + 12,20 + 15,93) * 5,70) - (0,70 * 0,70 * 3) - (0,80 * 2,10) - (3,60 * 2,90 * 2)	276,13	276,13
FACE EXTERNA DO BLOCO AUDITÓRIO	((6,50 + 22,45 + 2,95 + 5,50 + 2,15) * 6,30) - (0,80 * 1,50) - (2,00 * 2,10) - (1,60 * 2,10 * 2) - (0,80 * 2,10)	235,37	235,37
FACE EXTERNA COPA E BANHEIROS	((3,30 + 6,15 + 0,75 + 1,80 + 0,75 + 3,30) * 5,00) - (0,80 * 2,10 * 3) - (0,90 * 2,10)	73,32	73,32
HALL DE ENTRADA	((1,50 + 17,90 + 15,78 + 11,63 + 0,15 + 8,63 + 1,05) * 5,50)	311,52	311,52
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	((2,85 + 6,35 + 2,85) * 5,50) - (0,80 * 2,10)	64,59	64,59
ESCADA DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	((0,15 + 2,05) * 2,50 / 2) + (1,00 * 2,50)	5,25	5,25
DEGRAUS DE ACESSO AO AUDITÓRIO	((0,15 + 2,10) * 5,75 / 2) + ((0,30 + 2,10) * 5,00 / 2)	12,47	12,47
RAMPA DE ACESSO A CIRCULAÇÃO DO PALCO	12,20 * 0,90 / 2	5,49	5,49
AUDITÓRIO	((22,30 + 1,75 + 4,80) * 6,10) - (1,60 * 2,10 * 2) + ((4,00 + 5,95) * 17,50 / 2)	256,33	256,33
PALCO	(14,60 * 0,90) + ((5,50 + 15,75) * 5,20)	123,64	123,64
CIRCULAÇÃO	((3,85 + 7,10 + 1,70 + 2,95 + 2,00 + 1,85 + 1,65 + 2,30) * 5,20) - (0,70 * 2,10) - (0,80 * 2,10) - (0,90 * 2,10)	116,64	116,64
CAMARIM	((2,80 + 3,50 + 2,80 + 3,50) * 5,20) - (0,70 * 2,10 * 2)	62,58	62,58
DEGRAUS DE ACESSO A CIRCULAÇÃO DO CAMARIM	(0,15 + 1,10) * 1,85 / 2	1,16	1,16
			1.845,43

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.845,43



5.17. PAISAGISMO

5.17.1. C1431 GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO (M2)

			QTD
CALÇADA EXTERNA	8,88	8,88	8,88
CIRCULAÇÃO INTERNA	3,89 + 17,30	21,19	21,19
			30,07

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 28/07/2026	BDI : 20,61%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			111,51%
			68,72%
			114,15%
			71,31%
			115,61%
			72,46%
			128,23%
			0,00%
			0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,07



5.18. SERVIÇOS DIVERSOS

5.18.1. S12044 Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado (un)

		QTD
AUDITÓRIO MUNICIPAL	18	18,00
		18,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,00

5.18.2. 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS (M2)

		QTD
ÁREA DO AUDITÓRIO	23,15 * 46,72	1.081,57
		1.081,57

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.081,57

6. ESTACIONAMENTO

6.1. PAREDES E PAINÉIS

6.1.1. C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)

		QTD
ESTACIONAMENTO	(80,57 - 6,00 - 6,00) * 0,50	34,28
		34,28

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 34,28

6.2. ESQUADRIAS E FERRAGENS

6.2.1. C4729 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

		QTD
ESTACIONAMENTO	80,57 - 6,00 - 6,00	68,57
		68,57

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 68,57

6.2.2. C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

		QTD
ESTACIONAMENTO	6,00 * 2,50 * 2	30,00
		30,00



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00% 0,00%

Prefeitura Municipal de Porteiras

FL. Nº 336

6.3.1. 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021 (M2)

			QTD
ESTACIONAMENTO	755,93	755,93	755,93
ÁREA EXTERNA DO ESTACIONAMENTO	307,33	307,33	307,33
			1.063,26

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.063,26

			QTD
ESTACIONAMENTO	755,93	755,93	755,93
ÁREA EXTERNA DO ESTACIONAMENTO	307,33	307,33	307,33
			1.063,26

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.063,26

			QTD
ESTACIONAMENTO	755,93*0,05	37,80	37,80
ÁREA EXTERNA DO ESTACIONAMENTO	307,33*0,05	15,37	15,37
			53,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 53,16

6.4.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

			QTD
ESTACIONAMENTO	(80,57 - 6,00 - 6,00) * (0,50 + 0,15 + 0,50)	78,86	78,86
			78,86

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 78,86

6.4.2. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023 (M2)

			QTD
ESTACIONAMENTO	(80,57 - 6,00 - 6,00) * (0,50 + 0,15 + 0,50)	78,86	78,86
			78,86



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2028/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Prefeitura Municipal de Porteiras

FL. Nº 332

IMENTO E

7.2.2.1. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

			QTD
WC MASCULINO	$(3,30 + 4,95 + 3,30 + 4,95) * 0,20 * 0,20$	0,66	0,66
WC PNE	$(2,00 + 2,00) * 0,20 * 0,20$	0,16	0,16
WC FEMININO	$(3,30 + 4,95 + 3,30 + 4,95) * 0,20 * 0,20$	0,66	0,66
			1,48

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.48

			QTD
SAPATAS	$(0,60 + 0,60 + 0,60 + 0,60) * 0,60 * 2$	2,88	2,88
			2,88

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.88

			QTD
WC MASCULINO	$(3,30 + 4,95 + 3,30 + 4,95) * (0,30 + 0,30)$	9,90	9,90
PNE	$(2,00 + 2,00) * (0,30 + 0,30)$	2,40	2,40
WC FEMININO	$(3,30 + 4,95 + 3,30 + 4,95) * (0,30 + 0,30)$	9,90	9,90
			22,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22.20

			QTD
SAPATAS	05 * 1,05 * 0,395 * 2 * 10	41,48	41,48
			41,48

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 41.48

EMERSON PATRICK
ALVES
MARTINS:044532513



TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 190.39

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 69.45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6.14

Amizade de 20 anos por P2-EMERSON PATRICK ALVES
NASCIMENTO 04/03/1973
O-UK, O-MCP-Brasil, OU-Videocore/Freeze, OU-
04/02/2001/18, OUP-Passos Fielis A1, OUP-
02/02/2002/01, OUP-América do Sul/Carrefour SAFE-2
02/02/2002/01, OUP-EMERSON PATRICK ALVES
NASCIMENTO 04/03/1973
Amizade de 20 anos com o autor desde o nascimento
Linha Aérea PORTERAS-CZ
Linha Aérea Porter/América do Sul 7/6

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																											
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO																									
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ																									
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE																									
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%																								
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/05</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>SP Obras</td><td>202 SEM DESONERAÇÃO</td><td>129,23%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																								
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	-																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								

			QTD
SAPATAS	0,60 * 0,60 * 0,60 * 10	2,16	2,16
VIGAS INFERIORES	0,15 * 0,30 * (3,30 + 4,95 + 3,30 + 4,95 + 2,00 + 2,00 + 3,30 + 4,95 + 3,30 + 4,95)	1,67	1,67
PILARES	0,15 * 0,20 * 4,00 * 10	1,20	1,20
VIGAS SUPERIORES	0,15 * 0,20 * (3,30 + 4,95 + 3,30 + 4,95 + 2,00 + 2,00 + 3,30 + 4,95 + 3,30 + 4,95)	1,11	1,11
			6,14

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,14



7.2.2.9. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 (M2)

			QTD
WC PNE	2,00 * 2,10	4,20	4,20
			4,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,20

7.2.2.10. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

			QTD
WC MASCULINO	(0,10 + 0,80 + 0,10) + (0,20 + 2,40 + 0,20)	3,80	3,80
WC PNE	(0,10 + 0,90 + 0,10) + (0,10 + 0,60 + 0,40)	2,20	2,20
WC FEMININO	(0,10 + 0,80 + 0,10) + (0,20 + 2,40 + 0,20)	3,80	3,80
			9,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,80

7.2.2.11. 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

			QTD
WC MASCULINO	0,20 + 2,40 + 0,20	2,80	2,80
WC PNE	0,10 + 0,60 + 0,40	1,10	1,10
WC FEMININO	0,20 + 2,40 + 0,20	2,80	2,80
			6,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,70

7.2.3. IMPERMEABILIZAÇÃO

7.2.3.1. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA
				HORA
				MES
				111,51%
				69,72%
				114,15%
				71,31%
				115,81%
				72,46%
				128,23%
				-
				0,00%
				0,00%

			QTD
WC MASCULINO	$(3,30 + 4,95 + 3,30 + 4,95) * (0,50 + 0,20 + 0,50)$	19,80	19,80
WC PNE	$(2,00 + 2,00) * (0,50 + 0,20 + 0,50)$	4,80	4,80
WC FEMININO	$(3,30 + 4,95 + 3,30 + 4,95) * (0,50 + 0,20 + 0,50)$	19,80	19,80
			44,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 44,40



7.2.4. PAREDES E PAINÉIS

7.2.4.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

			QTD
PERÍMETRO	$((8,60 + 4,65 + 8,60 + 4,65) * 3,40) - (2,40 * 0,40 * 2) - (2,00 * 2,80)$	82,58	82,58
WC MASCULINO	$4,65 * 4,15$	19,30	19,30
WC PNE	$(2,00 * 3,05) - (0,90 * 2,10) - (0,60 * 0,40)$	3,97	3,97
WC FEMININO	$4,65 * 4,15$	19,30	19,30
OITÃO	$8,60 * 1,20 / 2 * 4$	20,64	20,64
			145,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 145,78

7.2.4.2. 101162 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

			QTD
WC MASCULINO	$2,40 * 0,40$	0,96	0,96
WC PNE	$0,60 * 0,40$	0,24	0,24
WC FEMININO	$2,40 * 0,40$	0,96	0,96
			2,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,16

7.2.5. REVESTIMENTOS

7.2.5.1. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
PERÍMETRO	$((8,60 + 4,65 + 8,60 + 4,65) * 3,40) - (2,40 * 0,40 * 2) - (2,00 * 2,80)) * 2$	165,16	165,16
WC MASCULINO	$(4,65 * 4,15) * 2$	38,59	38,59
WC PNE	$((2,00 * 3,05) - (0,90 * 2,10) - (0,60 * 0,40)) * 2$	7,94	7,94
WC FEMININO	$(4,65 * 4,15) * 2$	38,59	38,59
OITÃO	$(8,60 * 1,20 / 2 * 4) * 2$	41,28	41,28
			291,57

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 291.57



2.5.2. 87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022 (M2)

			QTD
PERÍMETRO	$((((8,60 + 4,65 + 8,60 + 4,65) * 3,40) - (2,40 * 0,40 * 2) - (2,00 * 2,80)) * 2$	165,16	165,16
WC MASCULINO	$(4,65 * 4,15) * 2$	38,59	38,59
WC PNE	$((2,00 * 3,05) - (0,90 * 2,10) - (0,60 * 0,40)) * 2$	7,94	7,94
WC FEMININO	$(4,65 * 4,15) * 2$	38,59	38,59
OITÃO	$(8,60 * 1,20 / 2 * 4) * 2$	41,28	41,28
			291,57

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 291,57

7.2.5.3. 104611 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE (M2)

			QTD
WC MASCULINO	$((3,00 + 4,65 + 3,00 + 4,65) * 2,70) - (0,80 * 2,10) - (2,40 * 0,40)$	38,67	38,67
WC PNE	$((2,00 + 2,10 + 2,00 + 2,10) * 2,70) - (0,90 * 2,10) - (0,60 * 0,40)$	20,01	20,01
WC FEMININO	$((3,00 + 4,65 + 3,00 + 4,65) * 2,70) - (0,80 * 2,10) - (2,40 * 0,40)$	38,67	38,67
			97,35

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 97.35

7.2.6. PISOS

7.2.6.1. 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 (M2)



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
BLOCO DE BANHEIROS	9,60 * 5,95	57,12	57,12
			57,12

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 57.12

7.2.7.2. 94442 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2026 (M2)

			QTD
BLOCO DE BANHEIROS	9,60 * 5,95	57,12	57,12
			57,12

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 57.12

7.2.7.3. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 (M)

			QTD
BLOCO DE BANHEIROS	5,95	5,95	5,95
			5,95

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5.95

7.2.7.4. 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2026 (M)

			QTD
ÚLTIMA FIADA	5,95 + 5,95	11,90	11,90
			11,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11.90

7.2.7.5. C0388 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA (M)

			QTD
ÚLTIMA FIADA	5,95 + 5,95	11,90	11,90
			11,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,90

7.2.7.6. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS (M2)

			QTD
WC MASCULINO	3,00 * 4,65	13,95	13,95
WC PNE	2,00 * 2,10	4,20	4,20
WC FEMININO	3,00 * 4,65	13,95	13,95
ENTRADA DOS BANHEIROS	2,40 * 2,00	4,80	4,80
			36,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 36,90

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,51%	69,72%
		114,15%	71,31%
		115,61%	72,46%
		128,23%	
		0,00%	

7.2.8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

7.2.8.1. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (M2)

			QTD
WC MASCULINO	(0,80 * 2,10) + (0,60 * 1,60 * 5)	6,48	6,48
WC PNE	0,90 * 1,60	1,44	1,44
WC FEMININO	(0,80 * 2,10) + (0,60 * 1,60 * 5)	6,48	6,48
			14,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,40

7.2.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.2.9.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
WC MASCULINO	01 + 02	3,00	3,00
WC PNE	01 + 01	2,00	2,00
WC FEMININO	01 + 02	3,00	3,00
ENTRADA DOS BANHEIROS	01 + 01	2,00	2,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

7.2.9.2. S13682 Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar (un)

			QTD
WC MASCULINO	02	2,00	2,00
WC PNE	01	1,00	1,00
WC FEMININO	02	2,00	2,00
ENTRADA DOS BANHEIROS	01	1,00	1,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

7.2.10. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

7.2.10.1. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
WC MASCULINO	04 + 02 + 03	9,00	9,00
WC PNE	01 + 01	2,00	2,00
WC FEMININO	04 + 02 + 03	9,00	9,00
			20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

7.2.10.2. 98063 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)





MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2028		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2028/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2028/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
WC MASCULINO	2,90 * 0,50	1,45	1,45
WC FEMININO	2,90 * 0,50	1,45	1,45
			2,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁL CUI O: 2.90



7.2.12.3. 100862 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 (UN)

			QTD
WC MASCULINO	05	5,00	5,00
WC FEMININO	05	5,00	5,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10.00

7.2.12.4. I8634 ESPELHO EM GRANITO OUTRAS CORES ESP. 3cm E ALTURA 10cm (M)

			QTD
WC MASCULINO	0,50 + 2,90 + 0,50 + 2,90	6,80	6,80
WC FEMININO	0,50 + 2,90 + 0,50 + 2,90	6,80	6,80
			13,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,60

7.2.13. LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS

7.2.13.1. 86888 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 02/2026 (UN)

			QTD
♂ MASCULINO	04	4,00	4,00
♀ FEMININO	04	4,00	4,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8.00

7.2.13.2. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

			QTD
WC MASCULINO	01	1,00	1,00
WC FEMININO	01	1,00	1,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.00

7.2.13.3. 86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 (UN)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																											
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO																									
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ																									
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE																									
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%																								
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/05</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>SP Obras</td><td>202 SEM DESONERAÇÃO</td><td>128,23%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																								
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								

			QTD
WC MASCULINO	04	4,00	4,00
WC FEMININO	04	4,00	4,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00



7.2.13.4. 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
WC MASCULINO	04	4,00	4,00
WC FEMININO	04	4,00	4,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

7.2.13.5. 106766 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
WC MASCULINO	04	4,00	4,00
WC PNE	01	1,00	1,00
WC FEMININO	04	4,00	4,00
			9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

7.2.13.6. 106765 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
WC MASCULINO	02	2,00	2,00
WC PNE	01	1,00	1,00
WC FEMININO	02	2,00	2,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

7.2.13.7. 95547 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
WC MASCULINO	02	2,00	2,00
WC PNE	01	1,00	1,00
WC FEMININO	02	2,00	2,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

7.2.13.8. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
WC MASCULINO	0,50 * 0,90 * 4	1,80	1,80
WC PNE	0,50 * 0,90	0,45	0,45
WC FEMININO	0,50 * 0,90 * 4	1,80	1,80
			4,05

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.05



7.2.13.9. 106764 CABIDE METÁLICO TIPO GANCHO EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
WC MASCULINO	05	5,00	5,00
WC FEMININO	05	5,00	5,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10.00

7.2.13.10. 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
WC MASCULINO	01	1,00	1,00
WC FEMININO	01	1,00	1,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.00

7.2.13.11. C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

			QTD
BANHEIRO MASCULINO	01	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.00

7.2.13.12. S07350 Lavatório louça de canto (Deca-lzy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira (un)

			QTD
BANHEIRO MASCULINO	01	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.00

7.2.13.13. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 (UN)

			QTD
BOX PNE	02	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.00

7.2.13.14. S12127 Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar (un)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,51%	69,72%
		114,15%	71,31%
		115,81%	72,46%
		129,23%	-
		0,00%	0,00%

			QTD
BOX PNE	01	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00



7.2.14. PINTURA

7.2.14.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

			QTD
FACE EXTERNA	$((4,00 + 7,80 + 4,00 + 7,80) * 2,20) - (0,90 * 0,90) - (2,80 * 0,40 * 2) - (2,00 * 0,40)$	48,07	48,07
OITÃO	$4,00 * 0,60 / 2 * 4$	4,80	4,80
			52,87

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 52,87

7.2.14.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

			QTD
FACE EXTERNA	$((4,00 + 7,80 + 4,00 + 7,80) * 2,20) - (0,90 * 0,90) - (2,80 * 0,40 * 2) - (2,00 * 0,40)$	48,07	48,07
OITÃO	$4,00 * 0,60 / 2 * 4$	4,80	4,80
			52,87

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 52,87

7.2.14.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

			QTD
FACE EXTERNA	$((4,00 + 7,80 + 4,00 + 7,80) * 2,20) - (0,90 * 0,90) - (2,80 * 0,40 * 2) - (2,00 * 0,40)$	48,07	48,07
OITÃO	$4,00 * 0,60 / 2 * 4$	4,80	4,80
			52,87

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 52,87

7.2.14.4. 102223 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

			QTD
BANHEIRO MASCULINO	$(5,20 + 8,10 + 5,20 + 8,10) * 0,60$	15,96	15,96
			15,96

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,96

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%
	LOCAL:		FONTE	VERSÃO	HORA MES
	GERÊNCIA:		ORSE	2026/05	111,51% 69,72%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61% 72,46%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

7.2.15. SERVIÇOS FINAIS

7.2.15.1. 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS (M2)

			QTD
WC MASCULINO	3,00 * 4,65	13,95	13,95
WC PNE	2,00 * 2,10	4,20	4,20
WC FEMININO	3,00 * 4,65	13,95	13,95
			32,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 32,10

7.2.15.2. 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS (M2)

			QTD
WC MASCULINO	$((3,00 + 4,65 + 3,00 + 4,65) * 2,70) - (0,80 * 2,10) - (2,40 * 0,40)$	38,67	38,67
WC PNE	$((2,00 + 2,10 + 2,00 + 2,10) * 2,70) - (0,90 * 2,10) - (0,60 * 0,40)$	20,01	20,01
WC FEMININO	$((3,00 + 4,65 + 3,00 + 4,65) * 2,70) - (0,80 * 2,10) - (2,40 * 0,40)$	38,67	38,67
			97,35

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 97,35

7.2.15.3. 99824 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS (M2)

			QTD
WC MASCULINO	$(0,80 * 2,10) + (0,60 * 1,60 * 3)$	4,56	4,56
WC PNE	$0,90 * 2,10$	1,89	1,89
WC FEMININO	$(0,80 * 2,10) + (0,60 * 1,60 * 5)$	6,48	6,48
			12,93

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,93

7.3. QUADRA DE BEACH TENNIS

7.3.1. MOVIMENTO DE TERRA

7.3.1.1. 96526 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

			QTD
MURETA QUADRA 01	$(12,00 + 19,60 + 12,00 + 19,60) * 0,20 * 0,25$	3,16	3,16
			3,16

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 28/07/2026		BDI : 20,81%
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51% 69,72%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,81% 72,46%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,16

7.3.2. PAREDES E PAINÉIS

7.3.2.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

			QTD
MURETA QUADRA 01	$(12,00 + 19,60 + 12,00 + 19,60) * 0,60$	37,92	37,92
			37,92

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 37,92

7.3.3. REVESTIMENTOS

7.3.3.1. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

			QTD
MURETA QUADRA 01	$((12,00 + 19,60 + 12,00 + 19,60) * 0,40 * 2) + ((12,00 + 19,60 + 12,00 + 19,60) * 0,15)$	60,04	60,04
			60,04

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 60,04

7.3.3.2. 87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

			QTD
MURETA QUADRA 01	$((12,00 + 19,60 + 12,00 + 19,60) * 0,40 * 2) + ((12,00 + 19,60 + 12,00 + 19,60) * 0,15)$	60,04	60,04
			60,04

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 60,04

7.3.4. DRENAGEM

7.3.4.1. 102690 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 (M)

			QTD
QUADRA BEACH TENNIS 01	$19,70 + 8,00 + 8,00 + 8,00 + 8,00 + 8,00 + 8,00 + 6,00 + 6,00$	79,70	79,70
			79,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 79,70





OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
ILUMINAÇÃO DA QUADRA	02 + 02	4,00	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.00

7.3.7.2. C5030 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG (UN)

			QTD
ILUMINAÇÃO DA QUADRA	02 + 02	4,00	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.00

7.3.7.3. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

			QTD
ILUMINAÇÃO DA QUADRA	02 + 02	4,00	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.00

7.3.7.4. S12808 Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)

			QTD
ILUMINAÇÃO DA QUADRA	02 + 02 + 02 + 02	8,00	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8.00

7.5. S13426 Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. (un)

			QTD
ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS	01 + 01 + 01 + 01	4,00	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.00

7.3.8. EQUIPAMENTOS

7.3.8.1. C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

			QTD
QUADRA 01	01	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																											
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 316 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO																									
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ																									
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE																									
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%																								
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/05</td><td>111,51%</td><td>68,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,81%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>SP Obras</td><td>202 SEM DESONERAÇÃO</td><td>128,23%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/05	111,51%	68,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2026/05	111,51%	68,72%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%																								
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								

7.3.8.2. S13936 Fornecimento de fita em PVC antiderrapante emborrachada 50 x 1,8mm cor branca, para demarcação de quadra de tênis em saibro (m)

MARCAÇÃO DA QUADRA 01		QTD
8,00 + 16,00 + 8,00 + 16,00 + 8,00	56,00	56,00
		56,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 56,00



7.4. PISOS

7.4.1. 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 (M2)

ÁREA DO PISO		QTD
5860,65	5.860,65	5.860,65
BANHEIROS - 37,46	-37,46	-37,46
QUADRA BEACH TENNIS 01 - 240,00	-240,00	-240,00
QUADRA POLIESPORTIVA - 1487,69	-1.487,69	-1.487,69
		4.095,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.095,50

7.4.2. C4916 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

ÁREA DO PISO		QTD
5860,65	5.860,65	5.860,65
BANHEIROS - 37,46	-37,46	-37,46
QUADRA BEACH TENNIS 01 - 240,00	-240,00	-240,00
QUADRA POLIESPORTIVA - 1487,69	-1.487,69	-1.487,69
		4.095,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.095,50

7.4.3. C4814 ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

ÁREA DO PISO		QTD
5860,65*0,05	293,03	293,03
BANHEIROS - 37,46*0,05	-1,87	-1,87
QUADRA BEACH TENNIS 01 - 240,00*0,05	-12,00	-12,00
QUADRA POLIESPORTIVA - 1487,69*0,05	-74,38	-74,38
		204,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 204,78

7.5. ESQUADRIAS E FERRAGENS

7.5.1. C4729 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)



TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 254,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10.00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 292.27

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 292.27

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.095.50

EMERSON PATRICK ALVES
MARTINS:0445325135

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,51%	68,72%
		114,15%	71,31%
		115,61%	72,46%
		128,23%	-
		0,00%	0,00%

			QTD
S1;S25;S10;S16	2,00 * 4	8,00	8,00
S2;S3;S4;S5;S6;S7;S8;S9;S17;S18;S19;S20;S21;S22;S23;S24	1,77 * 16	28,32	28,32
S11;S12;S13;S14;S15;S26;S27;S28;S29;S30	1,77 * 10	17,70	17,70
			54,02

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 54,02



8.2.1.5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

			QTD
S1;S25;S10;S16	2,00 * 4	8,00	8,00
S2;S3;S4;S5;S6;S7;S8;S9;S17;S18;S19;S20;S21;S22;S23;S24	1,77 * 16	28,32	28,32
S11;S12;S13;S14;S15;S26;S27;S28;S29;S30	1,77 * 10	17,70	17,70
			54,02

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 54,02

8.2.1.6. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

			QTD
ITEM 1 - ITEM 4	151,44 - 54,02	97,42	97,42
			97,42

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 97,42

8.2.1.7. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

			QTD
SAPATAS COBERTURA METÁLICA	1823,82	1.823,82	1.823,82
BASE DO PILAR PARA ESTRUTURA METÁLICA	354,39	354,39	354,39
			2.178,21

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.178,21

8.2.1.8. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

			QTD
	496,30	496,30	496,30
			496,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 496,30

8.2.2. ESTRUTURA METÁLICA

8.2.2.1. C5218 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA (KG)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,51%	69,72%
		114,15%	71,31%
		115,61%	72,46%
		128,23%	-
		0,00%	0,00%

			QTD
BANZOS	9690,22	9.690,22	9.690,22
DIAGONAIS E VERTICAIS	8595,60	8.595,60	8.595,60
			18.285,82

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18.285,82



8.2.2.2. C0820 COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 40m (M2)

			QTD
	43,20 * 49,50	2.138,40	2.138,40
			2.138,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.138,40

8.2.2.3. C2452 TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA (M2)

			QTD
	43,20 * 49,50	2.138,40	2.138,40
			2.138,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.138,40

8.2.2.4. C1599 LANTERNIM DUPLO VÃO DE 40m (M2)

			QTD
	47,00 * 2,70	126,90	126,90
			126,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 126,90

8.3. COBERTURA VESTIÁRIO

8.3.1. 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 (M2)

			QTD
	9,45 * 3,75 * 2	70,88	70,88
	3,58 * 7,15 * 1	25,60	25,60
	56,73	56,73	56,73
			153,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 153,20

8.3.2. C4511 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO (M2)

			QTD
	9,45 * 3,75 * 2	70,88	70,88
	3,58 * 7,15 * 1	25,60	25,60
	56,73	56,73	56,73
			153,20

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,51%	69,72%
		114,15%	71,31%
		115,61%	72,46%
		128,23%	-
		0,00%	0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 153,20

8.3.3. 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 (M)

			QTD
	36,60 * 2	73,20	73,20
	3,75 * 2	7,50	7,50
	7,25 * 2	14,50	14,50
	15,91 * 1	15,91	15,91
			111,11

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 111,11



8.4. ARQUIBANCADAS

8.4.1. MOVIMENTO DE TERRA

8.4.1.1. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

			QTD
ARQUIBANCADA LANCE 01	20,10 * 0,60 * 0,33 * 4	15,92	15,92
ARQUIBANCADA LANCE 02	20,10 * 0,60 * 0,73 * 4	35,22	35,22
ARQUIBANCADA LANCE 03	44,00 * 0,60 * 1,13 * 2	59,66	59,66
ARQUIBANCADA LANCE 04	44,00 * 0,60 * 1,53 * 2	80,78	80,78
ARQUIBANCADA LANCE 05	44,00 * 0,60 * 1,93 * 2	101,90	101,90
CIRCULAÇÃO	362,40 * 0,30	108,72	108,72
			402,21

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 402,21

8.4.1.2. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

			QTD
ARQUIBANCADA LANCE 01	20,10 * 0,60 * 0,33 * 4	15,92	15,92
ARQUIBANCADA LANCE 02	20,10 * 0,60 * 0,73 * 4	35,22	35,22
ARQUIBANCADA LANCE 03	44,00 * 0,60 * 1,13 * 2	59,66	59,66
ARQUIBANCADA LANCE 04	44,00 * 0,60 * 1,53 * 2	80,78	80,78
ARQUIBANCADA LANCE 05	44,00 * 0,60 * 1,93 * 2	101,90	101,90
CIRCULAÇÃO	362,40 * 0,30	108,72	108,72
			402,21

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 402,21

8.4.2. ESTRUTURA

8.4.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,51%	69,72%
		114,15%	71,31%
		115,61%	72,46%
		128,23%	-
		0,00%	0,00%

			QTD
MURO ALAMBRADO	0,80 * 136,00 * 1	108,80	108,80
PAREDE-DEFICIENTES NA ARQUIBANCADA	1,85 * 3,20 * 2	11,84	11,84
			120,64

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 120,64



8.4.4. REVESTIMENTOS

8.4.4.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

			QTD
QUIBANCADA LANCE 01	26,53	26,53	26,53
ARQUIBANCADA LANCE 02	58,69	58,69	58,69
ARQUIBANCADA LANCE 03	99,44	99,44	99,44
ARQUIBANCADA LANCE 04	134,64	134,64	134,64
ARQUIBANCADA LANCE 05	169,84	169,84	169,84
MURO ARQUIBANCADA	170,66	170,66	170,66
MURO ARQUIBANCADA LATERAIS	30,71	30,71	30,71
MURO ALAMBRADO	108,80 * 2	217,60	217,60
PAREDE DEFICIENTES NA ARQUIBANCADA	11,84 * 2	23,68	23,68
			931,79

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 931,79

8.4.4.2. C3087 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 (M2)

			QTD
ARQUIBANCADA LANCE 01	26,53	26,53	26,53
ARQUIBANCADA LANCE 02	58,69	58,69	58,69
ARQUIBANCADA LANCE 03	99,44	99,44	99,44
ARQUIBANCADA LANCE 04	134,64	134,64	134,64
ARQUIBANCADA LANCE 05	169,84	169,84	169,84
MURO ARQUIBANCADA	170,66	170,66	170,66
MURO ARQUIBANCADA LATERAIS	30,71	30,71	30,71
MURO ALAMBRADO	108,80 * 2	217,60	217,60
PAREDE DEFICIENTES NA ARQUIBANCADA	11,84 * 2	23,68	23,68
			931,79

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 931,79

8.4.5. PISO

8.4.5.1. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			111,51%
			68,72%
			114,15%
			71,31%
			115,81%
			72,46%
			128,23%
			0,00%
			0,00%

			QTD
ARQUIBANCADA LANCE 01	20,10 * 0,80 * 4	64,32	64,32
ARQUIBANCADA LANCE 02	20,10 * 0,80 * 4	64,32	64,32
ARQUIBANCADA LANCE 03	44,00 * 0,80 * 2	70,40	70,40
ARQUIBANCADA LANCE 04	44,00 * 0,80 * 2	70,40	70,40
ARQUIBANCADA LANCE 05	44,00 * 0,80 * 2	70,40	70,40
			339,84

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 339,84

8.4.5.2. 98680 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026 (M2)

			QTD
ARQUIBANCADA LANCE 01	20,10 * 0,80 * 4	64,32	64,32
ARQUIBANCADA LANCE 02	20,10 * 0,80 * 4	64,32	64,32
ARQUIBANCADA LANCE 03	44,00 * 0,80 * 2	70,40	70,40
ARQUIBANCADA LANCE 04	44,00 * 0,80 * 2	70,40	70,40
ARQUIBANCADA LANCE 05	44,00 * 0,80 * 2	70,40	70,40
			339,84

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 339,84

8.4.6. GUARDA CORPO

8.4.6.1. C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (M)

			QTD
GUARDA CORPO	3,50 * 2	7,00	7,00
			7,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,00

8.4.6.2. C0925 CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M)

			QTD
CORRIMÃO	7,00 * 4,00	28,00	28,00
			28,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,00

8.5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - VESTIÁRIOS

8.5.1. MOVIMENTO DE TERRA

8.5.1.1. 96521 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

 PORTEIRAS PREFEITURA	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
PRÓPRIA			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

			QTD
SAPATAS 90X90X40	0,90 * 0,90 * 0,80 * 23	14,90	14,90
SAPATAS 90X120X40	0,90 * 1,20 * 0,80 * 4	3,46	3,46
SAPATAS 70X70X40	0,70 * 0,70 * 0,80 * 18	7,06	7,06
			25,42

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,42



8.5.1.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

			QTD
VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO	17,17	17,17	17,17
			17,17

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,17

8.5.2. FORMA

8.5.2.1. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

			QTD
SAPATAS 90 X 90	3,60 * 0,30 * 5	5,40	5,40
SAPATAS 90 X 120	4,20 * 0,30 * 2	2,52	2,52
SAPATAS 70 X 70	2,80 * 0,30 * 4	3,36	3,36
VIGAS NÍVEL 0,0	152,40 * 0,60	91,44	91,44
			102,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 102,72

8.5.2.2. C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

			QTD
PILAR 15 X 20 - MURO LATERAL	0,20 * 4,00 * 16	12,80	12,80
PILAR 15 X 28 - VESTIÁRIO	0,28 * 4,20 * 18	17,47	17,47
PILAR 30 X 80	0,80 * 9,50 * 1	7,60	7,60
PILAR 20 X 80	0,80 * 11,30 * 2	18,08	18,08
PILAR 30 X 100	1,00 * 9,30 * 1	9,30	9,30
PILAR 30 X 100	1,00 * 11,30 * 1	11,30	11,30
PILAR 30 X 100	1,00 * 11,90 * 1	11,90	11,90
VIGAS 15 X 30 NÍVEL 3,0	152,40 * 0,75 * 1	114,30	114,30
VIGAS 20 X 60	119,10 * 1,40 * 1	166,74	166,74
			389,49

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 369,49

8.5.3. ARMAÇÃO FUNDAÇÕES

8.5.3.1. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																											
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026																								
	LOCAL:		BDI : 20,81%																								
	GERÊNCIA:																										
			<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/05</td><td>111,51%</td><td>68,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,81%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>SP Obras</td><td>202 SEM DESONERAÇÃO</td><td>128,23%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/05	111,51%	68,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2026/05	111,51%	68,72%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%																								
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								

			QTD
ESTRIBOS VESTIÁRIOS	248,92	248,92	248,92
ESTRIBOS MURO LATERAL	118,38	118,38	118,38
MURO POSTERIOR	109,08	109,08	109,08
			476,38

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 476,38



8.5.3.2. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

			QTD
SAPATAS 90 X 90	81,44	81,44	81,44
SAPATAS 90 X 120	44,43	44,43	44,43
SAPATAS 70 X 70	51,82	51,82	51,82
VIGAS NÍVEL 0,0	377,60	377,60	377,60
VIGAS MURO LATERAL	231,10	231,10	231,10
MURO POSTERIOR	90,00	90,00	90,00
			876,39

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 876,39

8.5.3.3. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

			QTD
	245,84	245,84	245,84
			245,84

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 245,84

8.5.4. ARMAÇÃO PILARES E VIGAS

8.5.4.1. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
ESTRIBOS PILAR MURO	93,34	93,34	93,34
ESTRIBOS PILAR VESTIÁRIO	93,58	93,58	93,58
ESTRIBOS MURETA QUADRA	15,18	15,18	15,18
ESTRIBOS VIGA VESTIÁRIO	121,10	121,10	121,10
			323,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 323,20

8.5.4.2. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIDS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2028/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
ESTRIBOS PILAR 30 X 80	99,41	99,41	99,41
ESTRIBOS PILAR 80 X 20	228,17	228,17	228,17
ESTRIBOS PILAR 100 X 30	199,68	199,68	199,68
ESTRIBOS PILAR 100 X 30	238,19	238,19	238,19
ESTRIBOS PILAR 100 X 30	125,11	125,11	125,11
ESTRIBOS VIGAS 60 X 20	218,16	218,16	218,16
			1.108,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.108,72



8.5.4.3. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
PILARES MURO LATERAL	254,95	254,95	254,95
PILARES MURETA QUADRA	32,86	32,86	32,86
VIGAS MURO LATERAL	231,10	231,10	231,10
			518,91

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 518.91

8.5.4.4. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
PILAR 15X26	320,57	320,57	320,57
VIGAS VESTIÁRIO	376,00	376,00	376,00
			696,57

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 696.57

8.5.4.5. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 (KG)

			QTD
PILARES 80 X 30	306,31	306,31	306,31
PILAR 80 X 20	678,34	678,34	678,34
PILAR 100 X 30	450,36	450,36	450,36
PILAR 100 X 30	543,13	543,13	543,13
PILAR 100 X 30	570,87	570,87	570,87
			2.549,01

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.549.01

8.5.5. CONCRETO

8.5.5.1. 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																											
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 316 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO																									
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ																									
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE																									
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%																								
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/05</td><td>111,51%</td><td>68,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>SP Obras</td><td>202 SEM DESONERAÇÃO</td><td>128,23%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/05	111,51%	68,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2026/05	111,51%	68,72%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																								
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								

			QTD
PILAR 15 X 20	0,15 * 0,20 * 5,04 * 32	4,84	4,84
PILAR 15 X 26	0,15 * 0,26 * 4,20 * 31	5,08	5,08
PILAR 30 X 80	0,30 * 0,80 * 9,94 * 2	4,77	4,77
PILAR 20 X 80	0,20 * 0,80 * 11,73 * 2	3,75	3,75
PILAR 20 X 80	0,20 * 0,80 * 12,35 * 1	1,98	1,98
PILAR 30 X 100	0,30 * 1,00 * 9,74 * 2	5,84	5,84
PILAR 30 X 100	0,30 * 1,00 * 11,75 * 2	7,05	7,05
PILAR 30 X 100	0,30 * 1,00 * 12,35 * 1	3,71	3,71
1/4 GAS 15 X 30	31,77	31,77	31,77
1/4 GAS 20 X 60	13,88	13,88	13,88
SAPATAS 90 X 90	4,83	4,83	4,83
SAPATAS 90 X 120	1,08	1,08	1,08
SAPATAS 70 X 70	2,34	2,34	2,34
			90,92

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,92

8.5.5.4. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

			QTD
LATERAL DAS VIGAS	425,42 * 0,30 * 2	255,25	255,25
SUPERIOR DAS VIGAS	425,00 * 0,15 * 1	63,75	63,75
VIGAS 20 X 60 - LATERAIS	36,59 * 0,60 * 2	43,91	43,91
VIGAS 20 X 60 - SUPERIOR DA VIGA	36,59 * 0,20 * 1	7,32	7,32
			370,23

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 370,23

8.5.6. LAJES

8.5.6.1. 101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 (M2)

			QTD
DEPÓSITO, BILHETERIA, WC FEMININO, WC PCR'S, DML'S, HALL, WC MASCULINO, COPA, PARTE DO BANHEIRO MASCULINO E FEMININO E PARQUE DO VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO	4,45 * 38,60	162,87	162,87
BANHEIRO E VESTIÁRIO FEMININO E MASCULINO	3,50 * 17,39	60,87	60,87
LAJE BARRILETE	7,45 * 4,02	29,95	29,95
LAJE EM CIMA DAS ESQUADRIAS P2	0,95 * 2,50 * 4	9,50	9,50
			263,18

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 263,18

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,51%	69,72%
		114,15%	71,31%
		115,61%	72,46%
		128,23%	-
		0,00%	0,00%

8.6. ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

8.6.1. ALVENARIAS

8.6.1.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

			QTD
DEPÓSITO, COPA, BANHEIROS, VESTIÁRIOS E OUTROS	131,95 * 3,00 * 1	395,85	395,85
CAIXA D'ÁGUA	15,49 * 2,20 * 1	34,08	34,08
ALVENARIA FRENTE	5,44 * 2,50 * 2	27,20	27,20
ALVENARIA FRENTE	6,13 * 2,76 * 2	33,84	33,84
ALVENARIA FRENTE	11,08 * 2,49 * 1	27,59	27,59
ALVENARIA FUNDO	5,84 * 6,39 * 4	149,27	149,27
ALVENARIA FUNDO	6,05 * 6,69 * 2	80,95	80,95
ALVENARIA DE PILARES	0,60 * 4,22 * 4	10,13	10,13
ALVENARIA MURETA	137,38 * 0,80 * 1	109,90	109,90
			868,81

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 868,81

8.6.1.2. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

			QTD
FACHADA DOIS DO MEIO (FRENTE E FUNDO)	5,04 * 4,59 * 4	92,53	92,53
FACHADA DOIS LATERAIS (FRENTE E FUNDO)	8,84 * 3,25 * 4	114,92	114,92
			207,45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 207,45

8.6.1.3. 105022 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

			QTD
J3	1,40 * 10	14,00	14,00
P2	1,40 * 4	5,60	5,60
P3	1,40 * 2	2,80	2,80
P4	1,30 * 6	7,80	7,80
P5	1,20 * 6	7,20	7,20
P9	1,10 * 18	19,80	19,80
			57,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 57,20

8.6.1.4. 93183M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

			QTD
J1	3,20 * 2	6,40	6,40
J2	2,30 * 2	4,60	4,60
P1	2,55 * 4	10,20	10,20
			21,20

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRAS:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,51%	69,72%
		114,15%	71,31%
		115,61%	72,46%
		128,23%	-
		0,00%	0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,20

8.6.1.5. 105028 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

			QTD
J3	1,40 * 10	14,00	14,00
J1	3,20 * 2	6,40	6,40
J2	2,30 * 2	4,60	4,60
			25,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 25,00

8.6.2. REVESTIMENTOS

8.6.2.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

			QTD
DEPÓSITO, COPA, BANHEIROS, VESTIÁRIOS E OUTROS	391,89 * 2	783,78	783,78
CAIXA D'ÁGUA	34,08 * 2	68,16	68,16
ALVENARIA FRENTE	27,09 * 2	54,18	54,18
ALVENARIA FRENTE	33,84 * 2	67,68	67,68
ALVENARIA FRENTE	27,59 * 2	55,18	55,18
ALVENARIA FUNDO	149,27 * 2	298,54	298,54
ALVENARIA FUNDO	80,95 * 2	161,90	161,90
ALVENARIA DE PILARES	10,13 * 2	20,26	20,26
ALVENARIA MURETA	109,10 * 1	109,10	109,10
			1.618,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.618,78

8.6.2.2. 87531 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

			QTD
WC FEMININO	14,90 * 3,00 * 1	44,70	44,70
WC FEMININO PNE	10,00 * 3,00 * 1	30,00	30,00
BANHEIRO PNE	27,60 * 3,00 * 1	82,80	82,80
VESTIÁRIO FEMININO	22,40 * 3,00 * 1	67,20	67,20
VESTIÁRIO MASCULINO	20,20 * 3,00 * 1	60,60	60,60
BANHEIRO MASCULINO	34,91 * 3,00 * 1	104,73	104,73
WC MASCULINO	14,90 * 3,00 * 1	44,70	44,70
WC MASCULINO PNE	10,00 * 3,00 * 1	30,00	30,00
BILHETERIA E DEPÓSITO	8,00 * 3,00 * 2	48,00	48,00
DML'S	8,00 * 1,80 * 2	28,80	28,80
			541,53

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 541,53

8.6.2.3. 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE

BDI : 20,81%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
WC FEMININO	14,90 * 3,00 * 1	44,70	44,70
WC FEMININO PNE	10,00 * 3,00 * 1	30,00	30,00
BANHEIRO PNE	27,60 * 3,00 * 1	82,80	82,80
VESTIÁRIO FEMININO	22,40 * 3,00 * 1	67,20	67,20
VESTIÁRIO MASCULINO	20,20 * 3,00 * 1	60,60	60,60
BANHEIRO MASCULINO	34,91 * 3,00 * 1	104,73	104,73
WC MASCULINO	14,90 * 3,00 * 1	44,70	44,70
WC MASCULINO PNE	10,00 * 3,00 * 1	30,00	30,00
BILHETERIA E DEPÓSITO	8,00 * 3,00 * 2	48,00	48,00
DML'S	8,00 * 1,60 * 2	28,80	28,80
			541,53



			QTD
CHAPISCO - EMBOÇO	1618,78 - 541,53	1.077,25	1.077,25
			1.077,25

8.6.2.5. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

			QTD
DEPÓSITO, BILHETERIA, WC FEMININO, WC PCR'S, DML'S, HALL, WC MASCULINO, COPA, PARTE DO BANHEIRO MASCULINO E FEMININO E PARTE DO VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO	4,50 * 36,60 * 1	164,70	164,70
BANHEIRO E VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO	3,50 * 17,39 * 1	60,87	60,87
LAJE BARRILETE	7,45 * 4,02 * 1	29,95	29,95
LAJE EM CIMA DA ESQUADRIA P1	0,95 * 2,50 * 4	9,50	9,50
			265,01

8.6.2.6. 90408 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																											
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026																								
	LOCAL:		BDI : 20,81%																								
	GERÊNCIA:																										
			<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/05</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>SP Obras</td><td>202 SEM DESONERAÇÃO</td><td>128,23%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																								
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								

			QTD
EV1	2,85 * 1,20 * 28	95,76	95,76
			95,76

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 95,76



8.7.4. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

			QTD
J1	2,70 * 0,60 * 2	3,24	3,24
J2	1,80 * 0,60 * 2	2,16	2,16
J3	0,90 * 0,60 * 10	5,40	5,40
			10,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,80

8.7.5. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

			QTD
J3	0,90 * 10	9,00	9,00
J1	2,70 * 2	5,40	5,40
J2	1,80 * 2	3,60	3,60
P2	0,90 * 4	3,60	3,60
P3	0,90 * 2	1,80	1,80
P4	0,80 * 6	4,80	4,80
P5	0,70 * 6	4,20	4,20
P9	0,60 * 18	10,80	10,80
P1	2,05 * 4	8,20	8,20
			51,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 51,40

8.8. PISOS

8.8.1. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2028/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
BILHETERIA E DEPÓSITO	4,00 * 2	8,00	8,00
ADMINISTRAÇÃO	20,17 * 1	20,17	20,17
WC FEMININO	3,69 * 1	3,69	3,69
WC FEMININO PNE	6,25 * 1	6,25	6,25
VESTIÁRIO FEMININO	20,35 * 1	20,35	20,35
VESTIÁRIO MASCULINO	18,89 * 1	18,89	18,89
BANHEIRO FEMININO	15,04 * 1	15,04	15,04
BANHEIRO MASCULINO	2,80 * 1	2,80	2,80
WC MASCULINO PNE	6,25 * 1	6,25	6,25
WC MASCULINO	13,69 * 1	13,69	13,69
DML'S	3,75 * 2	7,50	7,50
COPA	20,17 * 1	20,17	20,17
LL	23,30 * 1	23,30	23,30
			166,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 166.10



8.8.2. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

			QTD
QUADRA	1056,00	1.056,00	1.056,00
CIRCULAÇÃO	362,40	362,40	362,40
			1.418,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.418,40

8.8.3. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

			QTD
QUADRA	1056,00 * 0,05	52,80	52,80
			52,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 52.80

8.8.4. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021 (M2)

			QTD
QUADRA	1056,00	1.056,00	1.056,00
			1.056,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.056.00

8.8.5. C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 (M2)

			QTD
QUADRA	1056,00	1.056,00	1.056,00
			1.056,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.056.00

8.8.6. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RÍDS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,61%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			111,51%
			69,72%
			114,15%
			71,31%
			115,61%
			72,46%
			128,23%
			0,00%
			0,00%

			QTD
PISO DIRECIONAL	20,70 * 0,30 * 4	24,84	24,84
PISO DIRECIONAL	9,90 * 0,30 * 2	5,94	5,94
PISO DIRECIONAL	3,30 * 0,30 * 1	0,99	0,99
PISO ALERTA	2,10 * 0,90 * 4	7,56	7,56
PISO ALERTA	3,30 * 0,60 * 2	3,96	3,96
PISO ALERTA	2,10 * 0,30 * 4	2,52	2,52
PISO ALERTA	1,80 * 0,60 * 2	2,16	2,16
			47,97

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 47,97



8.9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.9.1. TUBOS E CONEXÕES EM PVC

8.9.1.1. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

			QTD
	63,00	63,00	63,00
			63,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 63,00

8.9.1.2. C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

			QTD
	130,00	130,00	130,00
			130,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 130,00

8.9.1.3. C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

			QTD
	50,00	50,00	50,00
			50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

8.9.1.4. C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

			QTD
	18,00	18,00	18,00
			18,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,00

8.9.1.5. C2631 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2") (M)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,51%	69,72%
		114,15%	71,31%
		115,81%	72,46%
		128,23%	-
		0,00%	0,00%

		QTD
10	10,00	10,00
		10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00



8.9.2.5. 94664 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

		QTD
4	4,00	4,00
		4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

8.9.3. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

8.9.3.1. 86931 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

		QTD
12	12,00	12,00
		12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

8.9.3.2. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

		QTD
12	12,00	12,00
		12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

8.9.3.3. C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

		QTD
02	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.9.3.4. 100858 MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

		QTD
04	4,00	4,00
		4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

8.9.3.5. C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,51%	89,72%
		114,15%	71,31%
		115,81%	72,46%
		128,23%	-
		0,00%	0,00%

			QTD
WC	2,95 * 0,55 * 2	3,25	3,25
BANHEIRO	2,50 * 0,55 * 2	2,75	2,75
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00



8.9.3.6. C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

			QTD
	12	12,00	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

8.9.3.7. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

			QTD
	04	4,00	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

8.9.3.8. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

			QTD
	8	8,00	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

8.9.3.9. 95547 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
	06	6,00	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

8.9.3.10. C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

			QTD
	06	6,00	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

8.9.3.11. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

			QTD
	14	14,00	14,00
			14,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																											
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026																								
	LOCAL:		BDI : 20,81%																								
	GERÊNCIA:																										
			<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/05</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>SP Obras</td><td>202 SEM DESONERAÇÃO</td><td>128,23%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																								
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,00

8.9.3.12. C4671 SABONETEIRA METÁLICA (UN)

		QTD
8	8,00	8,00
		8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00



8.9.4. POÇOS E CAIXAS

8.9.4.1. 102623 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

		QTD
02	2,00	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.9.4.2. C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

		QTD
9	9,00	9,00
		9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

8.9.4.3. C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

		QTD
9	9,00	9,00
		9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

8.9.4.4. C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

		QTD
8	8,00	8,00
		8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

8.9.4.5. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

		QTD
01	1,00	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2028/00 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
	9,45 * 2	18,90	18,90
	17,09	17,09	17,09
	7,15	7,15	7,15
			43,14



			QTD
	49,30 * 2	98,60	98,60
			98,60

			QTD
QUADRA	3,00 * 16	48,00	48,00
EDIFICAÇÃO	3,58	3,58	3,58
			51,58

			QTD
QUADRA	32	32,00	32,00
EDIFICAÇÃO	01	1,00	1,00
			33,00

			QTD
	8,42	8,42	8,42
			8,42

			QTD
EDIFICAÇÃO	05	5,00	5,00
			5,00



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5.00

8.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.11.1. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

			QTD
	01	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.00



8.11.2. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO

			QTD
QD 01	01	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.00

8.11.3. C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

			QTD
QGLF	01	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.00

8.11.4. 101890 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 (UN)

			QTD
DISJUNTORES MONOFÁSICOS REFERENTES AO QGLF	12	12,00	12,00
DISJUNTORES MONOFÁSICOS REFERENTES AO QD01	07	7,00	7,00
			19,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 19.00

8.11.5. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

			QTD
CONDUTORES REFERENTES A ILUMINAÇÃO E TOMADAS DOS BANHEIROS, DEPÓSITO, HALL E VESTIÁRIOS	1100,00	1.100,00	1.100,00
			1.100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.100,00

8.11.6. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2028/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
CONDUTORES REFERENTES A INSTALAÇÃO DA TOMADA PARA AR CONDICIONADO DO CIRCUITO 18	20,00	20,00	20,00
			20,00



			QTD
COPA	05	5,00	5,00
BILHETERIAS	02	2,00	2,00
WC MASCULINO E FEMININO	8	8,00	8,00
ILS	02	2,00	2,00
BANHEIRO MASCULINO	04	4,00	4,00
BANHEIRO FEMININO	04	4,00	4,00
VESTIÁRIO MASCULINO	05	5,00	5,00
WCS E PCR	02	2,00	2,00
DEPÓSITO	05	5,00	5,00
HALL	03	3,00	3,00
CORREDORES	10	10,00	10,00
VESTIÁRIO FEMININO	06	6,00	6,00
			56,00

			QTD
BILHETERIAS	02	2,00	2,00
DMLS	02	2,00	2,00
LANHEIRO MASCULINO	01	1,00	1,00
LANHEIRO FEMININO	01	1,00	1,00
			6,00

			QTD
	01	1,00	1,00
			1,00

			QTD
	02	2,00	2,00
			2,00

Avenida digitalizada por EDENILSON PATRICK ALVES
MARTINS.64453251951
K A-08, O-ICP-Rural, OU=videoconferencia, OU=
SA-CRM0150, OU=Pessoa Física AI, OU=
POWERTEL, OU=Assessoria Customer Service SAPF-ID
35712, CN=EDENILSON PATRICK ALVES
MARTINS.64453251951

Assinatura eletrônica extraída do documento
Assinado por PORTERAS-CE
Perf PFX Brades Verifier 2023 2.0

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			111,51%
			69,72%
			114,15%
			71,31%
			115,61%
			72,46%
			128,23%
			0,00%
			0,00%

8.11.11. C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

	QTD
02	2,00
	2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00



8.11.12. S00378 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") (un)

	QTD
05	5,00
	5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

8.11.13. S00375 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") (un)

	QTD
10	10,00
	10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

8.11.14. S00372 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") (un)

	QTD
65	65,00
	65,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 65,00

8.11.15. 91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	QTD
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS BANHEIROS, VESTIÁRIOS, DMLS E HALL	350,00
	350,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 350,00

8.11.16. 91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

	QTD
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS BANHEIROS, VESTIÁRIOS, DMLS E HALL COM MAIS DE 6 CONDUTORES	150,00
	150,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

8.11.18. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
ILUMINAÇÃO QUADRA	20	20,00	20,00
			20,00

			QTD
COPA	05	5,00	5,00
BILHETERIAS	02	2,00	2,00
OMLS	02	2,00	2,00
VESTIÁRIO MASCULINO	03	3,00	3,00
VESTIÁRIO FEMININO	03	3,00	3,00
DEPÓSITO	04	4,00	4,00
HALL	01	1,00	1,00
QUADRA	03	3,00	3,00
WCS MASCULINO E FEMININO	02	2,00	2,00
BANHEIRO MASCULINO	02	2,00	2,00
BANHEIRO FEMININO	02	2,00	2,00
WCS PCR	02	2,00	2,00
CORREDORES	02	2,00	2,00
			33,00

8.11.19. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

			QTD
COPIA	01	1,00	1,00
DEPÓSITO	01	1,00	1,00
CORREDORES	04	4,00	4,00
VESTIÁRIO FEMININO	01	1,00	1,00
VESTIÁRIO MASCULINO	01	1,00	1,00
			8,00

8.11.20. C1488 INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)

			QTD
HALL	01	1,00	1,00
			1,00

8.11.21. C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00



TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 910,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 75.00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5.00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5.00

Amizade digitalmente por EMERSON PATRICK ALVES
 (AUXINE) 844.532.1331
 O-EG, O-ICP-Estru, OU-videocafetaria, OU-
 844.532.9991/59, OU-Pavão Fiel AL, OU-
 POWTECH, OU-América CartãoBanco SAFE-II
 (AUXINE), CN-EMERSON PATRICK ALVES
 (AUXINE) 844.532.1331
 O-EG, O-ICP-Estru, OU-videocafetaria, OU-
 844.532.9991/59, OU-Pavão Fiel AL, OU-
 POWTECH, OU-América CartãoBanco SAFE-II
 (AUXINE), CN-EMERSON PATRICK ALVES
 (AUXINE) 844.532.1331

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 28/07/2026	BDI : 20,81%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,51%	69,72%
		114,15%	71,31%
		115,61%	72,46%
		128,23%	-
		0,00%	0,00%

	QTD
19	19,00
	19,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 19,00



8.12.4. C4850 PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM (M)

	QTD
9	9,00
	9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

8.12.5. C4626 PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

	QTD
04	4,00
	4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

8.13. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

8.13.1. 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

	QTD
55,00	55,00
	55,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 55,00

8.13.2. 96978 CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

	QTD
180,00	180,00
	180,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 180,00

8.13.3. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

	QTD
62,00	62,00
	62,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 62,00

8.13.4. 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2028		BDI : 20,81%
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2028/05	111,51%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
			SINAPI	2028/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

8.14.1.4. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

			QTD
	931,79 + 265,01	1.196,80	1.196,80
			1.196,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.196,80



8.14.2. TETOS

8.14.2.1. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

			QTD
DEPÓSITO, BILHETERIA, WC FEMININO, WC PCR'S, DML'S, HALL, WC MASCULINO, COPA, PARTE DO BANHEIRO MASCULINO E FEMININO E PARTE DO VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO	4,50 * 36,60 * 1	164,70	164,70
BANHEIRO E VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO	3,50 * 17,39 * 1	60,87	60,87
LAJE BARRILETE	7,45 * 4,02 * 1	29,95	29,95
LAJE EM CIMA DA ESQUADRIA P1	0,95 * 2,50 * 4	9,50	9,50
			265,01

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 265,01

8.14.2.2. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

			QTD
DEPÓSITO, BILHETERIA, WC FEMININO, WC PCR'S, DML'S, HALL, WC MASCULINO, COPA, PARTE DO BANHEIRO MASCULINO E FEMININO E PARTE DO VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO	4,50 * 36,60 * 1	164,70	164,70
BANHEIRO E VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO	3,50 * 17,39 * 1	60,87	60,87
LAJE BARRILETE	7,45 * 4,02 * 1	29,95	29,95
LAJE EM CIMA DA ESQUADRIA P1	0,95 * 2,50 * 4	9,50	9,50
			265,01

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 265,01

8.14.2.3. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	
		DATA : 29/07/2028	BDI : 20,81%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			111,51%
			68,72%
			114,15%
			71,31%
			115,61%
			72,46%
			128,23%
			-
			0,00%
			0,00%

			QTD
DEPÓSITO, BILHETERIA, WC FEMININO, WC PCR'S, DML'S, HALL, WC MASCULINO, COPA, PARTE DO BANHEIRO MASCULINO E FEMININO E PARTE DO VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO	4,50 * 36,60 * 1	164,70	164,70
BANHEIRO E VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO	3,50 * 17,39 * 1	60,87	60,87
LAJE BARRILETE	7,45 * 4,02 * 1	29,95	29,95
LAJE EM CIMA DA ESQUADRIA P1	0,95 * 2,50 * 4	9,50	9,50
			265,01



TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 265,01

8.14.3. PISOS

8.14.3.1. 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (M2)

			QTD
QUADRA	40,00 * 20,00	800,00	800,00
			800,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 800,00

8.14.3.2. 102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

			QTD
DEMARCAÇÃO DA QUADRA	470,16	470,16	470,16
			470,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 470,16

8.14.4. ELEMENTOS VAZADOS

8.14.4.1. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

			QTD
FACHADA DOIS DO MEIO (FRENTE E FUNDO)	5,04 * 4,59 * 8	185,07	185,07
FACHADA DOIS LATERAIS (FRENTE E FUNDO)	8,84 * 3,25 * 8	229,84	229,84
EV1	2,85 * 1,20 * 56	191,52	191,52
			606,43

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 606,43

8.14.5. ESQUADRIAS DE FERRO

8.14.5.1. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	68,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
P1	2,05 * 2,50 * 8	41,00	41,00
P2	0,90 * 2,10 * 8	15,12	15,12
			56,12

			QTD
	49,30 * 45,85	2.260,41	2.260,41
			2.260,40

			QTD
	49,30 * 45,85	2.260,41	2.260,41
			2.260,40

			QTD
TODO O ENTORNO	136,00 * 1,70	231,20	231,20
1.ª TERAIS	24,00 * 1,00 * 2	48,00	48,00
			279,20

			QTD
ALVENARIA VIGAS CURVA	60,79 * 0,25	15,20	15,20
ALVENARIA VIGAS CURVA	45,85 * 0,35 * 2	32,09	32,09
			47,29

			QTD
	3,10	3,10	3,10
	3,15	3,15	3,15
			6,25



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,61%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	

233%
0%

Prefeitura Municipal de Porteiras

393

FL. Nº

SINTETICO E

			QTD
	01	1,00	1,00
			1,00

			QTD
	01	1,00	1,00
			1,00

			QTD
	01	1,00	1,00
			1,00

			QTD
	06	6,00	6,00
			6,00

		QTD
2,20 * 0,90 * 2	3,96	3,96
		3,96

			QTD
GINÁSIO MUNICIPAL DE PORTEIRAS	27	27,00	27,00
			27,00



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2028/06 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27.00

8.15.10. C4641 SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm (UN)

			QTD
	8	8,00	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8.00



8.15.11. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

			QTD
	2297,74	2.297,74	2.297,74
			2.297,74

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.297,74

9. SERVIÇOS FINAIS

9.1. 97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 (M2)

			QTD
PERÍMETRO DO TERRENO	547,37 * 2,00	1.094,74	1.094,74
			1.094,74

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.094,74

10. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

10.1. ADM - CX ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

			QTD
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00	100,00	100,00
			100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100.00



PORTEIRAS

PREFEITURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	68,72%
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 206.269,57	R\$ 249.204,55
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	8,00	R\$ 187,01	R\$ 225,94	R\$ 1.496,08	R\$ 1.807,49
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.094,74	R\$ 103,77	R\$ 125,37	R\$ 113.601,17	R\$ 137.247,24
1.3	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	40,00	R\$ 486,24	R\$ 587,45	R\$ 19.449,60	R\$ 23.498,03
1.4	S12119	Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes	ORSE	m²	960,00	R\$ 0,97	R\$ 1,17	R\$ 931,20	R\$ 1.125,03
1.5	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	320,00	R\$ 16,93	R\$ 20,45	R\$ 5.417,60	R\$ 6.545,27
1.6	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	48,00	R\$ 68,84	R\$ 83,17	R\$ 3.304,32	R\$ 3.992,11
1.7	C2992	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	SEINFRA	M3	200,00	R\$ 204,34	R\$ 246,87	R\$ 40.868,00	R\$ 49.374,67
1.8	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	336,00	R\$ 30,38	R\$ 36,70	R\$ 10.207,68	R\$ 12.332,41
1.9	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	336,00	R\$ 32,72	R\$ 39,53	R\$ 10.993,92	R\$ 13.282,30
2	ADEQUAÇÃO DO TERRENO							R\$ 513.970,16	R\$ 620.952,98
2.1	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 274.807,45	R\$ 332.008,59
2.1.1	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	SINAPI	M3	5.026,30	R\$ 17,06	R\$ 20,61	R\$ 85.748,68	R\$ 103.597,25
2.1.2	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	62,13	R\$ 34,73	R\$ 41,96	R\$ 2.157,77	R\$ 2.606,92
2.1.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	4.964,17	R\$ 32,72	R\$ 39,53	R\$ 162.427,64	R\$ 196.236,93
2.1.4	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	4.964,17	R\$ 4,93	R\$ 5,96	R\$ 24.473,36	R\$ 29.567,48
2.2	MURO DE CONTENÇÃO							R\$ 239.162,71	R\$ 288.944,39
2.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	181,07	R\$ 576,31	R\$ 696,27	R\$ 104.352,45	R\$ 126.073,40
2.2.2	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	172,60	R\$ 575,37	R\$ 695,13	R\$ 99.308,86	R\$ 119.979,89
2.2.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	424,40	R\$ 83,85	R\$ 101,06	R\$ 35.501,39	R\$ 42.891,01
3	ESCOLA 13 SALAS DE AULA							R\$ 8.676.844,56	R\$ 10.482.928,62
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 142.895,64	R\$ 172.639,35
3.1.1	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.167,54	R\$ 2.618,71	R\$ 2.167,54	R\$ 2.618,71
3.1.2	FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 3.350,49	R\$ 4.047,89	R\$ 3.350,49	R\$ 4.047,89
3.1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	911,48	R\$ 72,71	R\$ 87,84	R\$ 66.273,71	R\$ 80.068,58

 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO						DATA :		29/07/2026		BDI :		20,81%	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA						FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE		2026/05		111,51%		69,72%						
			SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%						
		SINAPI		2026/06 SEM DESONERAÇÃO		115,61%		72,46%							
		SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-							
		PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.1.4	FNDE 230	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Composições Próprias	MÊS	14,00	R\$ 1.357,22	R\$ 1.639,73	R\$ 19.001,08	R\$ 22.956,15
3.1.5	FNDE 231	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Composições Próprias	MÊS	14,00	R\$ 1.677,69	R\$ 2.026,90	R\$ 23.487,66	R\$ 28.376,61
3.1.6	FNDE 232	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Composições Próprias	MÊS	14,00	R\$ 2.043,94	R\$ 2.469,39	R\$ 28.615,16	R\$ 34.571,40
3.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							R\$ 87.624,22	R\$ 105.863,19
3.2.1	EDIFICAÇÃO							R\$ 74.546,71	R\$ 90.063,60
3.2.1.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	SINAPI	M3	328,06	R\$ 46,25	R\$ 55,88	R\$ 15.172,78	R\$ 18.330,99
3.2.1.2	94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	SINAPI	M3	298,71	R\$ 70,05	R\$ 84,63	R\$ 20.924,64	R\$ 25.280,10
3.2.1.3	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	SINAPI	M3	433,13	R\$ 60,72	R\$ 73,36	R\$ 26.299,65	R\$ 31.773,92
3.2.1.4	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2026	SINAPI	M2	432,57	R\$ 4,00	R\$ 4,63	R\$ 1.730,28	R\$ 2.090,44
3.2.1.5	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	SINAPI	M3	710,25	R\$ 14,67	R\$ 17,72	R\$ 10.419,37	R\$ 12.588,16
3.2.2	RESERVATÓRIO							R\$ 1.337,93	R\$ 1.616,42
3.2.2.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	SINAPI	M3	8,71	R\$ 46,25	R\$ 55,88	R\$ 402,84	R\$ 486,69
3.2.2.2	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	SINAPI	M3	11,47	R\$ 60,72	R\$ 73,36	R\$ 696,46	R\$ 841,43
3.2.2.3	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2026	SINAPI	M2	20,38	R\$ 4,00	R\$ 4,63	R\$ 81,52	R\$ 96,49
3.2.2.4	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	SINAPI	M3	10,71	R\$ 14,67	R\$ 17,72	R\$ 157,12	R\$ 189,82
3.2.3	ESTUTURA METÁLICA							R\$ 4.490,41	R\$ 5.425,09
3.2.3.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	SINAPI	M3	79,62	R\$ 46,25	R\$ 55,88	R\$ 3.682,42	R\$ 4.448,92
3.2.3.2	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2026	SINAPI	M2	56,03	R\$ 4,00	R\$ 4,63	R\$ 224,12	R\$ 270,77
3.2.3.3	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	SINAPI	M3	39,80	R\$ 14,67	R\$ 17,72	R\$ 583,87	R\$ 705,40

 PORTEIRAS PREFEITURA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FORSE	2026/05	VERSÃO	111,51%
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	69,72%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	MES	71,31%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO		115,61%
		PRÓPRIA	PROPRIA		72,46%
					128,23%
					0,00%
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.2.4	MURO							R\$ 7.249,17	R\$ 8.758,08
3.2.4.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	60,77	R\$ 46,25	R\$ 55,88	R\$ 2.810,61	R\$ 3.395,64
3.2.4.2	94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	1,63	R\$ 70,05	R\$ 84,63	R\$ 114,18	R\$ 137,95
3.2.4.3	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	51,41	R\$ 60,72	R\$ 73,36	R\$ 3.121,62	R\$ 3.771,38
3.2.4.4	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	98,06	R\$ 4,00	R\$ 4,83	R\$ 392,24	R\$ 473,88
3.2.4.5	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	55,25	R\$ 14,67	R\$ 17,72	R\$ 810,52	R\$ 979,23
3.3	FUNDAÇÕES							R\$ 928.935,85	R\$ 1.122.293,72
3.3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS							R\$ 177.711,20	R\$ 214.701,77
3.3.1.1	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	SINAPI	M	1.116,50	R\$ 117,74	R\$ 142,25	R\$ 131.456,71	R\$ 158.819,41
3.3.1.2	FNDE 236	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - MURO	Composições Próprias	M	252,00	R\$ 123,51	R\$ 149,22	R\$ 31.124,52	R\$ 37.603,08
3.3.1.3	FNDE 237	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). RESERVATÓRIO	Composições Próprias	M	42,00	R\$ 123,51	R\$ 149,22	R\$ 5.187,42	R\$ 6.267,18
3.3.1.4	FNDE 238	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - ESTRUTURA METÁLICA	Composições Próprias	M	80,50	R\$ 123,51	R\$ 149,22	R\$ 9.942,56	R\$ 12.012,10
3.3.2	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS							R\$ 301.460,81	R\$ 364.209,84
3.3.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	192,08	R\$ 45,69	R\$ 55,20	R\$ 8.776,14	R\$ 10.602,89
3.3.2.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	836,69	R\$ 93,51	R\$ 112,97	R\$ 78.238,88	R\$ 94.524,29
3.3.2.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	305,05	R\$ 19,01	R\$ 22,97	R\$ 5.799,00	R\$ 7.006,06
3.3.2.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2.540,31	R\$ 16,80	R\$ 20,30	R\$ 42.677,21	R\$ 51.560,46
3.3.2.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.194,47	R\$ 14,51	R\$ 17,53	R\$ 17.331,76	R\$ 20.939,36
3.3.2.6	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.341,17	R\$ 10,97	R\$ 13,25	R\$ 14.719,63	R\$ 17.775,07
3.3.2.7	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	814,53	R\$ 10,22	R\$ 12,35	R\$ 8.324,50	R\$ 10.057,24






OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Prefeitura Municipal de Porteiras | CNPJ: 07.654.114/0001-02
Rua Mestre Zuca, nº 16, Bairro Centro | CEP: 63270-000, Porteiras/CE

Assinado digitalmente por EMILSON PATRICK ALVES
MARTINS:04457251351
C=BR, O=CP-CRASIL, OU=videconferencia, OU=+552000150, OU=Pessoas Fisica A1, OU=ARORUW01, CN=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, CN=EMILSON PATRICK ALVES MARTINS 04457251351
+552000150 é o autor deste documento
Certificável: PORTEIRAS-CE
Formato PDF Reader Versões: 2025.2.0


 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
	OBRA:			CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO				DATA :		29/07/2026		BDI :		20,81%	
	LOCAL:			BAIRRO ENTRE RIOS, SÉDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA				FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	GERÊNCIA:			PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE				ORSE		2026/05		111,51%		69,72%	
								SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
						SINAPI		2026/06 SEM DESONERAÇÃO		115,61%		72,48%			
						SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-			
						PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.3.6.3	96536	MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024							
3.3.6.4	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	29,08	R\$ 16,18	R\$ 19,55	R\$ 470,51	R\$ 568,45
3.3.6.5	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2.164,47	R\$ 14,73	R\$ 17,80	R\$ 31.882,64	R\$ 38.519,01
3.3.6.6	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.012,24	R\$ 13,01	R\$ 15,72	R\$ 13.169,24	R\$ 15.910,42
3.3.6.7	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	245,63	R\$ 10,97	R\$ 13,25	R\$ 2.694,56	R\$ 3.255,43
3.3.6.8	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	7,48	R\$ 10,22	R\$ 12,35	R\$ 76,45	R\$ 92,36
3.3.6.9	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.104,15	R\$ 17,93	R\$ 21,66	R\$ 19.797,41	R\$ 23.918,24
3.3.6.10	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	104,50	R\$ 729,94	R\$ 881,88	R\$ 76.278,73	R\$ 92.156,14
3.3.7	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO							R\$ 43.433,18	R\$ 52.473,79
3.3.7.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	51,41	R\$ 45,69	R\$ 55,20	R\$ 2.348,92	R\$ 2.837,85
3.3.7.2	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,57	R\$ 456,13	R\$ 551,07	R\$ 259,99	R\$ 314,11
3.3.7.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	205,65	R\$ 81,14	R\$ 98,03	R\$ 16.686,44	R\$ 20.159,72
3.3.7.4	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	549,73	R\$ 14,73	R\$ 17,80	R\$ 8.097,52	R\$ 9.783,02
3.3.7.5	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	266,85	R\$ 17,93	R\$ 21,66	R\$ 4.784,62	R\$ 5.780,54
3.3.7.6	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	15,42	R\$ 729,94	R\$ 881,88	R\$ 11.255,67	R\$ 13.598,54
3.3.8	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO							R\$ 10.242,99	R\$ 12.375,07
3.3.8.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	7,65	R\$ 45,69	R\$ 55,20	R\$ 349,53	R\$ 422,28
3.3.8.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	45,89	R\$ 81,14	R\$ 98,03	R\$ 3.723,51	R\$ 4.498,56
3.3.8.3	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2,92	R\$ 16,18	R\$ 19,55	R\$ 47,25	R\$ 57,08
3.3.8.4	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	5,49	R\$ 14,73	R\$ 17,80	R\$ 80,87	R\$ 97,70
3.3.8.5	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	132,28	R\$ 13,01	R\$ 15,72	R\$ 1.720,96	R\$ 2.079,18
3.3.8.6	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	22,53	R\$ 10,97	R\$ 13,25	R\$ 247,15	R\$ 298,60
3.3.8.7	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	40,34	R\$ 17,93	R\$ 21,66	R\$ 723,30	R\$ 873,85
3.3.8.8	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	4,59	R\$ 729,94	R\$ 881,88	R\$ 3.348,52	R\$ 4.047,82
3.3.9	CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO							R\$ 10.030,30	R\$ 12.118,11



 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO					DATA :	29/07/2026		BDI :	20,81%	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA					FONTE	VERSÃO		HORA	MES	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE		2026/05		111,51%		69,72%			
			SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%			
			SINAPI		2026/06 SEM DESONERAÇÃO		115,61%		72,46%			
SP Obras			202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-					
PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.3.9.1	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2021	SINAPI	M2	25,01	R\$ 149,46	R\$ 180,57	R\$ 3.737,99	R\$ 4.516,06
3.3.9.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	266,49	R\$ 16,80	R\$ 20,30	R\$ 4.477,03	R\$ 5.408,93
3.3.9.3	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021	SINAPI	M3	2,87	R\$ 632,50	R\$ 764,15	R\$ 1.815,28	R\$ 2.193,12
3.3.10	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA							R\$ 2.153,45	R\$ 2.601,69
3.3.10.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	SINAPI	M2	1,60	R\$ 45,69	R\$ 55,20	R\$ 73,10	R\$ 88,32
3.3.10.2	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	SINAPI	M2	9,60	R\$ 93,51	R\$ 112,97	R\$ 897,70	R\$ 1.084,55
3.3.10.3	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	22,46	R\$ 13,01	R\$ 15,72	R\$ 292,20	R\$ 353,03
3.3.10.4	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	10,58	R\$ 17,93	R\$ 21,66	R\$ 189,70	R\$ 229,19
3.3.10.5	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	SINAPI	M3	0,96	R\$ 729,94	R\$ 881,88	R\$ 700,74	R\$ 846,60
3.4	SUPERESTRUTURA							R\$ 2.180.779,83	R\$ 2.634.708,86
3.4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES							R\$ 243.949,02	R\$ 294.726,98
3.4.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	1.359,77	R\$ 58,17	R\$ 70,28	R\$ 79.097,82	R\$ 95.562,02
3.4.1.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	22,25	R\$ 13,57	R\$ 16,39	R\$ 301,93	R\$ 364,78
3.4.1.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	2.549,84	R\$ 11,02	R\$ 13,31	R\$ 28.097,03	R\$ 33.945,43
3.4.1.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	2.007,03	R\$ 9,19	R\$ 11,10	R\$ 18.444,61	R\$ 22.283,85
3.4.1.5	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	1.795,92	R\$ 8,83	R\$ 10,67	R\$ 15.857,97	R\$ 19.158,81
3.4.1.6	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	548,78	R\$ 10,00	R\$ 12,08	R\$ 5.487,80	R\$ 6.630,08
3.4.1.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	2.144,18	R\$ 14,74	R\$ 17,81	R\$ 31.605,21	R\$ 38.183,83
3.4.1.8	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	M3	95,37	R\$ 682,15	R\$ 824,14	R\$ 65.056,65	R\$ 78.598,18
3.4.2	CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO							R\$ 19.776,38	R\$ 23.892,83
3.4.2.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	115,71	R\$ 58,17	R\$ 70,28	R\$ 6.730,85	R\$ 8.131,88
3.4.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	624,40	R\$ 11,02	R\$ 13,31	R\$ 6.880,89	R\$ 8.313,14
3.4.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	156,75	R\$ 14,74	R\$ 17,81	R\$ 2.291,42	R\$ 2.791,42
3.4.2.4	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	M3	5,65	R\$ 682,15	R\$ 824,14	R\$ 3.854,15	R\$ 4.656,39






OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.4.3	CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO							R\$ 2.963,49	R\$ 3.580,33
3.4.3.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	16,00	R\$ 58,17	R\$ 70,28	R\$ 930,72	R\$ 1.124,45
3.4.3.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	79,44	R\$ 11,02	R\$ 13,31	R\$ 875,43	R\$ 1.057,65
3.4.3.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	27,61	R\$ 14,74	R\$ 17,81	R\$ 406,97	R\$ 491,68
3.4.3.4	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	M3	1,10	R\$ 682,15	R\$ 824,14	R\$ 750,36	R\$ 908,55
3.4.4	CONCRETO ARMADO - VIGAS							R\$ 395.353,67	R\$ 477.646,49
3.4.4.1	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	1.910,58	R\$ 80,44	R\$ 97,18	R\$ 153.687,06	R\$ 185.677,00
3.4.4.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	254,09	R\$ 13,57	R\$ 16,39	R\$ 3.448,00	R\$ 4.165,70
3.4.4.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	1.850,93	R\$ 12,50	R\$ 15,10	R\$ 23.136,62	R\$ 27.952,51
3.4.4.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	2.894,68	R\$ 11,02	R\$ 13,31	R\$ 31.899,37	R\$ 38.539,22
3.4.4.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	2.382,96	R\$ 9,19	R\$ 11,10	R\$ 21.899,40	R\$ 26.457,76
3.4.4.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	2.127,22	R\$ 8,83	R\$ 10,67	R\$ 18.783,35	R\$ 22.693,10
3.4.4.7	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	493,86	R\$ 10,00	R\$ 12,08	R\$ 4.938,60	R\$ 5.966,57
3.4.4.8	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	377,69	R\$ 9,87	R\$ 11,92	R\$ 3.727,80	R\$ 4.503,74
3.4.4.9	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	2.521,46	R\$ 14,74	R\$ 17,81	R\$ 37.166,32	R\$ 44.902,49
3.4.4.10	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	M3	141,50	R\$ 683,16	R\$ 825,36	R\$ 96.667,14	R\$ 116.788,39
3.4.5	CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO							R\$ 152.157,64	R\$ 183.829,24
3.4.5.1	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	1.095,93	R\$ 80,44	R\$ 97,18	R\$ 88.156,61	R\$ 106.506,40
3.4.5.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	525,94	R\$ 12,50	R\$ 15,10	R\$ 6.574,25	R\$ 7.942,68
3.4.5.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	41,74	R\$ 11,02	R\$ 13,31	R\$ 459,97	R\$ 555,72
3.4.5.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	3,47	R\$ 9,19	R\$ 11,10	R\$ 31,89	R\$ 38,53
3.4.5.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	259,57	R\$ 14,74	R\$ 17,81	R\$ 3.811,86	R\$ 4.622,46
3.4.5.6	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	M3	77,74	R\$ 683,16	R\$ 825,36	R\$ 53.108,86	R\$ 64.163,46
3.4.6	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS							R\$ 12.300,00	R\$ 14.860,24

EMERSON PATRICK
ALVES
MARTINS:044532513

Assinado digitalmente por EMERSON PATRICK ALVES
MARTINS:04453251351
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=
4482000150, OU=Pessoas Fisicas A1, OU=ARGROWTSC
autoridade Certificadoras SAFE-ID BRASIL, CN=
EMERSON PATRICK ALVES MARTINS 04453251351
[Assinatura do autor deste documento]
Localização: PORTFOLIO-CE
Faixa PDF Reader Versão: 2025.2.0

Página: 110






PORTEIRAS

PREFEITURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.4.6.1	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	393,60	R\$ 31,25	R\$ 37,75	R\$ 12.300,00	R\$ 14.860,24
3.4.7	CONCRETO ARMADO - LAJE							R\$ 34.383,77	R\$ 41.540,75
3.4.7.1	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	247,59	R\$ 59,21	R\$ 71,53	R\$ 14.659,80	R\$ 17.711,24
3.4.7.2	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	274,41	R\$ 12,94	R\$ 15,63	R\$ 3.550,87	R\$ 4.289,98
3.4.7.3	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	SINAPI	KG	202,52	R\$ 14,08	R\$ 17,01	R\$ 2.851,48	R\$ 3.445,02
3.4.7.4	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	M3	19,50	R\$ 683,16	R\$ 825,36	R\$ 13.321,62	R\$ 16.094,51
3.4.8	CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO							R\$ 1.443,53	R\$ 1.744,00
3.4.8.1	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	10,46	R\$ 59,21	R\$ 71,53	R\$ 619,34	R\$ 748,25
3.4.8.2	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	18,75	R\$ 14,08	R\$ 17,01	R\$ 264,00	R\$ 318,95
3.4.8.3	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	M3	0,82	R\$ 683,16	R\$ 825,36	R\$ 560,19	R\$ 676,79
3.4.9	CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO							R\$ 1.279,93	R\$ 1.546,35
3.4.9.1	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,51	R\$ 59,21	R\$ 71,53	R\$ 267,04	R\$ 322,62
3.4.9.2	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	62,21	R\$ 11,91	R\$ 14,39	R\$ 740,92	R\$ 895,14
3.4.9.3	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,43	R\$ 632,50	R\$ 764,15	R\$ 271,98	R\$ 328,59
3.4.10	ESTRUTURA METÁLICA							R\$ 1.030.985,60	R\$ 1.245.585,12
3.4.10.1	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	56.153,90	R\$ 18,36	R\$ 22,18	R\$ 1.030.985,60	R\$ 1.245.585,12
3.4.11	PISO DE CONCRETO							R\$ 286.186,79	R\$ 345.756,53
3.4.11.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM							R\$ 223.705,75	R\$ 270.270,07
3.4.11.1.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	3.086,32	R\$ 3,93	R\$ 4,75	R\$ 12.129,24	R\$ 14.653,94
3.4.11.1.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	154,32	R\$ 238,04	R\$ 287,59	R\$ 36.734,33	R\$ 44.380,58
3.4.11.1.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	3.086,32	R\$ 2,29	R\$ 2,77	R\$ 7.067,67	R\$ 8.538,81
3.4.11.1.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	216,04	R\$ 750,46	R\$ 908,67	R\$ 162.129,38	R\$ 195.876,59
3.4.11.1.5	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	216,04	R\$ 26,13	R\$ 31,57	R\$ 5.645,13	R\$ 6.820,16
3.4.11.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM							R\$ 62.481,66	R\$ 75.486,46
3.4.11.2.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	862,07	R\$ 3,93	R\$ 4,75	R\$ 3.387,94	R\$ 4.093,13



 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO						DATA :		29/07/2026		BDI :		20,81%	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ						FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE						ORSE		2026/05		111,51%		69,72%	
								SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
SINAPI								2026/08 SEM DESONERAÇÃO		115,61%		72,46%			
								SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-	
								PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.4.11.2.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_ 01/2024	SINAPI	M3	43,10	R\$ 238,04	R\$ 287,59	R\$ 10.259,52	R\$ 12.395,04
3.4.11.2.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_ 09/2021	SINAPI	M2	862,07	R\$ 2,29	R\$ 2,77	R\$ 1.974,14	R\$ 2.385,06
3.4.11.2.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022	SINAPI	M3	60,34	R\$ 750,46	R\$ 906,67	R\$ 45.282,76	R\$ 54.708,36
3.4.11.2.5	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	60,34	R\$ 26,13	R\$ 31,57	R\$ 1.576,68	R\$ 1.904,87
3.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL							R\$ 466.068,91	R\$ 563.081,09
3.5.1	ELEMENTOS VAZADOS							R\$ 32.458,39	R\$ 39.214,60
3.5.1.1	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 05/2020	SINAPI	M2	128,36	R\$ 252,87	R\$ 305,50	R\$ 32.458,39	R\$ 39.214,60
3.6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO							R\$ 263.231,17	R\$ 318.022,71
3.5.2.1	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	SINAPI	M2	2.336,19	R\$ 87,71	R\$ 105,97	R\$ 204.907,22	R\$ 247.558,64
3.5.2.2	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	SINAPI	M2	375,19	R\$ 65,53	R\$ 79,17	R\$ 24.588,20	R\$ 29.703,82
3.5.2.3	103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_ 12/2021	SINAPI	M2	9,36	R\$ 104,88	R\$ 126,71	R\$ 981,68	R\$ 1.186,01
3.5.2.4	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	SINAPI	M2	6,85	R\$ 106,29	R\$ 128,41	R\$ 728,09	R\$ 879,64
3.5.2.5	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	SINAPI	M	1.015,15	R\$ 31,55	R\$ 38,12	R\$ 32.027,98	R\$ 38.694,60
3.5.3	DIVISÓRIAS							R\$ 117.493,65	R\$ 141.949,94
3.5.3.1	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_ 10/2025	SINAPI	M2	42,50	R\$ 1.183,73	R\$ 1.430,12	R\$ 50.308,52	R\$ 60.780,24
3.5.3.2	FNDE 63	DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO	Composições Próprias	M2	39,74	R\$ 375,71	R\$ 453,91	R\$ 14.930,72	R\$ 18.038,54
3.5.3.3	96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_ 07/2023_ PS	SINAPI	M2	101,79	R\$ 66,54	R\$ 80,39	R\$ 6.773,11	R\$ 8.182,93
3.5.3.4	FNDE 129	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	Composições Próprias	M2	7,20	R\$ 582,52	R\$ 703,77	R\$ 4.194,14	R\$ 5.067,15
3.5.3.5	FNDE 62	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM	Composições Próprias	M2	318,23	R\$ 129,74	R\$ 156,75	R\$ 41.287,16	R\$ 49.881,08
3.5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO							R\$ 52.885,69	R\$ 63.893,84
3.5.4.1	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	SINAPI	M2	11,60	R\$ 87,71	R\$ 105,97	R\$ 1.017,44	R\$ 1.229,22
3.5.4.2	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	SINAPI	M2	646,55	R\$ 65,53	R\$ 79,17	R\$ 42.368,42	R\$ 51.187,40






ORTEIRAS
 PREFEITURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%																					
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	<table> <tr> <td>FONTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/05</td> <td>111,51%</td> <td>69,72%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,61%</td> <td>72,46%</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>202 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>128,23%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																							
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																							
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																							
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																							
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE																									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.5.4.3	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	2,26	R\$ 65,53	R\$ 79,17	R\$ 148,10	R\$ 178,92
3.5.4.4	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	SINAPI	M	296,41	R\$ 31,55	R\$ 38,12	R\$ 9.351,74	R\$ 11.298,30
3.6	ESQUADRIAS							R\$ 637.171,96	R\$ 769.799,22
3.6.1	PORTAS DE MADEIRA							R\$ 57.185,47	R\$ 69.088,62
3.8.1.1	FNDE 130	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	18,00	R\$ 1.402,28	R\$ 1.694,16	R\$ 25.241,04	R\$ 30.494,96
3.6.1.2	FNDE 131	PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 2.133,55	R\$ 2.577,65	R\$ 12.801,30	R\$ 15.465,89
3.8.1.3	FNDE 132	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	13,00	R\$ 1.402,28	R\$ 1.694,16	R\$ 18.229,64	R\$ 22.024,14
3.8.1.4	FNDE 133	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	Composições Próprias	M2	3,19	R\$ 288,36	R\$ 345,97	R\$ 913,49	R\$ 1.103,63
3.6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS							R\$ 7.008,13	R\$ 8.466,87
3.6.2.1	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	SINAPI	UN	20,00	R\$ 79,86	R\$ 96,48	R\$ 1.597,20	R\$ 1.929,66
3.8.2.2	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	6,00	R\$ 438,33	R\$ 528,57	R\$ 2.629,98	R\$ 3.177,41
3.8.2.3	FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	Composições Próprias	M²	13,32	R\$ 208,78	R\$ 252,24	R\$ 2.780,95	R\$ 3.359,80
3.6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO							R\$ 100.139,17	R\$ 120.983,12
3.6.3.1	FNDE 134	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias	M2	4,20	R\$ 490,39	R\$ 592,46	R\$ 2.059,64	R\$ 2.488,35
3.6.3.2	FNDE 135	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias	M2	3,78	R\$ 670,15	R\$ 809,64	R\$ 2.533,17	R\$ 3.060,45
3.6.3.3	FNDE 136	PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias	M2	9,45	R\$ 670,15	R\$ 809,64	R\$ 6.332,92	R\$ 7.651,11
3.8.3.4	FNDE 137	PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias	M2	15,84	R\$ 670,15	R\$ 809,64	R\$ 10.615,18	R\$ 12.824,72
3.6.3.5	FNDE 138	PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias	M2	9,24	R\$ 670,15	R\$ 809,64	R\$ 6.192,19	R\$ 7.481,09
3.6.3.6	FNDE 139	PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLÍTICO	Composições Próprias	M2	82,37	R\$ 490,39	R\$ 592,46	R\$ 40.355,71	R\$ 48.801,31



 PORTEIRAS PREFEITURA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	116,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.6.3.7	FNDE 140	PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	Composições Próprias	M2	47,88	R\$ 490,39	R\$ 592,46	R\$ 23.479,87	R\$ 28.367,21
3.6.3.8	FNDE 141	PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	Composições Próprias	M2	5,99	R\$ 490,39	R\$ 592,46	R\$ 2.937,44	R\$ 3.548,88
3.6.3.9	FNDE 142	PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	Composições Próprias	M2	3,30	R\$ 490,39	R\$ 592,46	R\$ 1.618,29	R\$ 1.955,13
3.6.3.10	FNDE 143	PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	Composições Próprias	M2	4,03	R\$ 490,39	R\$ 592,46	R\$ 1.976,27	R\$ 2.387,63
3.6.3.11	FNDE 144	PORTA DE CORRER - PA11 - 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	Composições Próprias	M2	4,08	R\$ 490,39	R\$ 592,46	R\$ 2.000,79	R\$ 2.417,26
3.6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO							R\$ 189.897,81	R\$ 229.425,01
3.6.4.1	FNDE 145	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO	Composições Próprias	M2	5,46	R\$ 590,58	R\$ 713,51	R\$ 3.224,57	R\$ 3.895,76
3.6.4.2	FNDE 146	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO	Composições Próprias	M2	6,30	R\$ 299,56	R\$ 361,91	R\$ 1.887,23	R\$ 2.280,05
3.6.4.3	FNDE 147	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	Composições Próprias	M2	5,74	R\$ 299,56	R\$ 361,91	R\$ 1.719,47	R\$ 2.077,38
3.6.4.4	FNDE 148	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO	Composições Próprias	M2	20,72	R\$ 299,56	R\$ 361,91	R\$ 6.206,88	R\$ 7.498,85
3.6.4.5	FNDE 149	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 350 X 165 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	Composições Próprias	M2	19,43	R\$ 299,56	R\$ 361,91	R\$ 5.820,45	R\$ 7.031,98
3.6.4.6	FNDE 151	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO	Composições Próprias	M2	4,20	R\$ 607,98	R\$ 734,53	R\$ 2.553,52	R\$ 3.085,03
3.6.4.7	FNDE 152	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	Composições Próprias	M2	19,32	R\$ 607,98	R\$ 734,53	R\$ 11.746,17	R\$ 14.191,14
3.6.4.8	FNDE 153	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 700 X 290 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	Composições Próprias	M2	20,30	R\$ 607,98	R\$ 734,53	R\$ 12.341,99	R\$ 14.910,88
3.6.4.9	FNDE 154	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	Composições Próprias	M2	117,81	R\$ 607,98	R\$ 734,53	R\$ 71.626,12	R\$ 86.535,09
3.6.4.10	FNDE 155	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	Composições Próprias	M2	16,20	R\$ 590,58	R\$ 713,51	R\$ 9.567,40	R\$ 11.556,85
3.6.4.11	FNDE 156	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	Composições Próprias	M2	6,00	R\$ 590,58	R\$ 713,51	R\$ 3.543,48	R\$ 4.261,05
3.6.4.12	FNDE 157	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	Composições Próprias	M2	44,80	R\$ 590,58	R\$ 713,51	R\$ 26.457,98	R\$ 31.965,21
3.6.4.13	FNDE 158	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	Composições Próprias	M2	3,38	R\$ 590,58	R\$ 713,51	R\$ 1.984,35	R\$ 2.397,39
3.6.4.14	FNDE 159	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 260 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO	Composições Próprias	M2	15,54	R\$ 590,58	R\$ 713,51	R\$ 9.177,61	R\$ 11.087,93
3.6.4.15	FNDE 160	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	Composições Próprias	M2	36,40	R\$ 590,58	R\$ 713,51	R\$ 21.497,11	R\$ 25.971,73
3.6.4.16	FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias	M2	2,73	R\$ 199,07	R\$ 244,51	R\$ 543,46	R\$ 656,58
3.6.5	VIDROS							R\$ 13.594,90	R\$ 16.424,68
3.6.5.1	FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	Composições Próprias	M2	22,00	R\$ 617,95	R\$ 746,58	R\$ 13.594,90	R\$ 16.424,68
3.6.6	ESQUADRIA - GERAL							R\$ 289.346,49	R\$ 354.410,92




ORTEIRAS
 PREFEITURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FORTE	VERSAO	HORA	MES
GERENCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERACAO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERACAO	115,51%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERACAO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.6.6.1	FNDE 100	P01 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias	M2	7,70	R\$ 878,18	R\$ 1.060,97	R\$ 6.761,99	R\$ 8.169,49
3.6.6.2	FNDE 102	P02 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M2	8,09	R\$ 1.178,36	R\$ 1.423,64	R\$ 9.532,93	R\$ 11.517,21
3.6.6.3	FNDE 101	P03 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	Composições Próprias	M2	3,24	R\$ 862,94	R\$ 1.042,56	R\$ 2.795,93	R\$ 3.377,90
3.6.6.4	FNDE 103	P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M2	1,83	R\$ 1.178,36	R\$ 1.423,64	R\$ 2.156,40	R\$ 2.605,25
3.6.6.5	FNDE 105	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2)	Composições Próprias	M2	34,68	R\$ 840,92	R\$ 1.015,96	R\$ 29.163,11	R\$ 35.233,40
3.6.6.6	FNDE 104	GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM VERTICAL	Composições Próprias	M2	155,43	R\$ 76,41	R\$ 92,31	R\$ 11.876,41	R\$ 14.348,48
3.6.6.7	FNDE 61	FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	Composições Próprias	M2	246,23	R\$ 840,92	R\$ 1.015,96	R\$ 207.059,73	R\$ 260.159,19
3.7	SISTEMAS DE COBERTURA							R\$ 744.271,58	R\$ 899.191,62
3.7.1	EDIFICAÇÃO							R\$ 744.271,58	R\$ 899.191,62
3.7.1.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2026	SINAPI	M2	2.471,29	R\$ 227,40	R\$ 274,73	R\$ 561.971,35	R\$ 678.945,61
3.7.1.2	FNDE 64	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	Composições Próprias	M2	10,42	R\$ 111,51	R\$ 134,72	R\$ 1.161,93	R\$ 1.403,79
3.7.1.3	FNDE 161	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (30x15 cm)	Composições Próprias	M	158,28	R\$ 100,98	R\$ 122,00	R\$ 15.983,11	R\$ 19.310,00
3.7.1.4	FNDE 163	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x20cm)	Composições Próprias	M	78,80	R\$ 100,98	R\$ 122,00	R\$ 7.957,22	R\$ 9.613,52
3.7.1.5	FNDE 164	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (42,5x15cm)	Composições Próprias	M	20,60	R\$ 100,98	R\$ 122,00	R\$ 2.080,19	R\$ 2.513,18
3.7.1.6	FNDE 165	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (45x15cm)	Composições Próprias	M	320,83	R\$ 100,98	R\$ 122,00	R\$ 32.397,41	R\$ 39.140,93
3.7.1.7	FNDE 166	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (40x20cm)	Composições Próprias	M	113,12	R\$ 100,98	R\$ 122,00	R\$ 11.422,86	R\$ 13.800,52
3.7.1.8	FNDE 65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	Composições Próprias	M	242,00	R\$ 140,31	R\$ 169,52	R\$ 33.955,02	R\$ 41.022,75
3.7.1.9	FNDE 167	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Próprias	M	250,06	R\$ 60,58	R\$ 73,19	R\$ 15.148,63	R\$ 18.301,82
3.7.1.10	FNDE 168	RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Próprias	M	606,92	R\$ 60,58	R\$ 73,19	R\$ 36.767,21	R\$ 44.420,30
3.7.1.11	FNDE 169	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Composições Próprias	M	175,16	R\$ 60,58	R\$ 73,19	R\$ 10.611,19	R\$ 12.819,91
3.7.1.12	FNDE 170	CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM	Composições Próprias	M	244,56	R\$ 60,58	R\$ 73,19	R\$ 14.815,44	R\$ 17.899,28
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 117.065,33	R\$ 141.432,46
3.8.1	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	Composições Próprias	M2	1.613,32	R\$ 44,14	R\$ 53,33	R\$ 71.271,94	R\$ 86.034,70
3.8.2	FNDE 173	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	Composições Próprias	M2	192,74	R\$ 44,14	R\$ 53,33	R\$ 8.507,54	R\$ 10.278,39



 PORTEIRAS PREFEITURA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	89,72%
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.8.3	FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	Composições Próprias	M2	280,02	R\$ 44,14	R\$ 53,33	R\$ 12.360,08	R\$ 14.932,83
3.8.4	FNDE 175	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	Composições Próprias	M2	42,55	R\$ 44,14	R\$ 53,33	R\$ 1.878,16	R\$ 2.269,10
3.8.5	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	SINAPI	M2	192,74	R\$ 58,23	R\$ 70,35	R\$ 11.223,25	R\$ 13.559,37
3.8.6	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF 09/2023	SINAPI	M2	192,74	R\$ 61,66	R\$ 74,49	R\$ 11.884,35	R\$ 14.358,07
3.9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO							R\$ 648.050,30	R\$ 782.941,88
3.9.1	EDIFICAÇÃO							R\$ 566.110,42	R\$ 683.946,23
3.9.1.1	FNDE 176	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO	Composições Próprias	M2	3.748,63	R\$ 8,05	R\$ 9,73	R\$ 30.176,47	R\$ 36.457,70
3.9.1.2	FNDE 177	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO	Composições Próprias	M2	2.778,01	R\$ 8,05	R\$ 9,73	R\$ 22.362,98	R\$ 27.017,83
3.9.1.3	FNDE 178	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	Composições Próprias	M2	2.512,64	R\$ 46,85	R\$ 56,60	R\$ 117.717,18	R\$ 142.220,00
3.9.1.4	FNDE 179	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	Composições Próprias	M2	729,51	R\$ 46,85	R\$ 56,60	R\$ 34.177,54	R\$ 41.291,59
3.9.1.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	523,92	R\$ 75,97	R\$ 91,78	R\$ 39.802,20	R\$ 48.087,03
3.9.1.6	FNDE 180	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA CLARO APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	Composições Próprias	M2	141,12	R\$ 67,82	R\$ 81,94	R\$ 9.570,76	R\$ 11.562,91
3.9.1.7	FNDE 181	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR LARANJA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	Composições Próprias	M2	64,48	R\$ 67,82	R\$ 81,94	R\$ 4.373,03	R\$ 5.283,28
3.9.1.8	FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	Composições Próprias	M	279,08	R\$ 46,17	R\$ 55,78	R\$ 12.885,12	R\$ 15.567,16
3.9.1.9	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	SINAPI	M2	514,05	R\$ 81,12	R\$ 98,01	R\$ 41.699,74	R\$ 50.379,53
3.9.1.10	FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	Composições Próprias	M2	1.282,51	R\$ 163,71	R\$ 197,79	R\$ 209.959,71	R\$ 253.662,80
3.9.1.11	FNDE 66	FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL	Composições Próprias	M²	254,88	R\$ 170,22	R\$ 205,65	R\$ 43.385,67	R\$ 52.416,40
3.9.2	MURETA							R\$ 81.939,88	R\$ 98.995,65
3.9.2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	1.576,07	R\$ 5,16	R\$ 6,23	R\$ 8.132,52	R\$ 9.825,30
3.9.2.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	SINAPI	M2	1.576,07	R\$ 46,83	R\$ 56,58	R\$ 73.802,98	R\$ 89.170,35
3.10	SISTEMAS DE PISOS							R\$ 526.419,10	R\$ 635.993,17





PORTEIRAS
PREFEITURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Prefeitura Municipal de Porteiras | CNPJ: 07.654.114/0001-02
Rua Mestre Zuca, nº 16, Bairro Centro | CEP: 63270-000, Porteiras/CE

Assinado digitalmente por EMERSON PATRICK ALVES MARTINS 04452251351
C-ER, O-ICP-BRASIL, OU=videoconferencia, OU=04452200150, OU=Papeas Fieira A1, OU=AROROW SCH, CN=autoridade Certificadora SAPI-IDI BRASIL, CN=EMERSON PATRICK ALVES MARTINS 04452251351
Foi lido no e-mail deste documento
Local: PORTAERAS-CE
Enviado por: Pender, Vitoria. 2025.7.0


 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO			DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA			FONTE VERSÃO HORA MES ORSE 2026/05 111,51% 89,72% SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,51% 72,46% SP Obras 202 SEM DESONERAÇÃO 128,23% - PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.11.1.3	FNDE 193	EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, ÁREAS MOLHADAS	Composições Próprias	M2	103,22	R\$ 17,36	R\$ 20,97	R\$ 1.791,90	R\$ 2.164,88
3.11.1.4	FNDE 194	PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO GELO	Composições Próprias	M2	1.679,29	R\$ 14,42	R\$ 17,42	R\$ 24.215,36	R\$ 29.255,79
3.11.1.5	FNDE 195	PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO NEVE - PLACA CIMENTÍCIA/PLATIBANDA	Composições Próprias	M2	318,23	R\$ 14,42	R\$ 17,42	R\$ 4.588,88	R\$ 5.544,05
3.11.1.6	88488	PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	514,05	R\$ 17,15	R\$ 20,72	R\$ 8.815,96	R\$ 10.651,00
3.11.1.7	FNDE 196	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	Composições Próprias	M2	281,45	R\$ 17,74	R\$ 21,43	R\$ 4.992,92	R\$ 6.032,20
3.11.1.8	FNDE 197	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	Composições Próprias	M2	24,37	R\$ 14,42	R\$ 17,42	R\$ 351,42	R\$ 424,56
3.11.1.9	FNDE 198	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, ÁREAS MOLHADAS	Composições Próprias	M2	138,78	R\$ 14,42	R\$ 17,42	R\$ 2.001,21	R\$ 2.417,76
3.11.1.10	FNDE 200	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	Composições Próprias	M2	209,79	R\$ 19,82	R\$ 23,95	R\$ 4.158,04	R\$ 5.023,53
3.11.1.11	FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	Composições Próprias	M2	41,86	R\$ 19,82	R\$ 23,95	R\$ 829,67	R\$ 1.002,38
3.11.1.12	FNDE 199	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	Composições Próprias	M2	388,75	R\$ 14,42	R\$ 17,42	R\$ 5.605,78	R\$ 6.772,62
3.11.1.13	FNDE 202	TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	Composições Próprias	M2	645,14	R\$ 15,21	R\$ 18,38	R\$ 9.812,58	R\$ 11.855,07
3.11.1.14	FNDE 203	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	Composições Próprias	M2	2.030,96	R\$ 15,21	R\$ 18,38	R\$ 30.890,90	R\$ 37.320,84
3.11.1.15	FNDE 204	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	Composições Próprias	M2	608,38	R\$ 15,21	R\$ 18,38	R\$ 9.253,46	R\$ 11.179,57
3.11.2	MURETA							R\$ 23.972,02	R\$ 28.961,80
3.11.2.1	FNDE 203	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	Composições Próprias	M2	1.478,80	R\$ 15,21	R\$ 18,38	R\$ 22.492,55	R\$ 27.174,37
3.11.2.2	FNDE 204	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	Composições Próprias	M2	97,27	R\$ 15,21	R\$ 18,38	R\$ 1.479,48	R\$ 1.787,43
3.11.3	DIVERSOS							R\$ 88.454,52	R\$ 106.866,32
3.11.3.1	ESTRUTURA METÁLICA							R\$ 88.454,52	R\$ 106.866,32
3.11.3.1.1	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	SINAPI	M2	5.383,72	R\$ 18,43	R\$ 19,85	R\$ 88.454,52	R\$ 106.866,32
3.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							R\$ 210.532,87	R\$ 254.355,26
3.12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO							R\$ 43.856,98	R\$ 52.985,80
3.12.1.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	222,10	R\$ 27,12	R\$ 32,77	R\$ 6.023,35	R\$ 7.277,11
3.12.1.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	265,50	R\$ 38,88	R\$ 44,56	R\$ 9.791,64	R\$ 11.829,77
3.12.1.3	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	165,10	R\$ 33,24	R\$ 40,16	R\$ 5.487,92	R\$ 6.630,23
3.12.1.4	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	140,80	R\$ 31,16	R\$ 37,65	R\$ 4.383,32	R\$ 5.300,55




 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO				DATA :		29/07/2026	BDI :		20,81%
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA				FONTE		VERSÃO	HORA	MES	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE		2026/05		111,51%		69,72%		
			SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%		
			SINAPI		2026/08 SEM DESONERAÇÃO		115,81%		72,46%		
SP Obras			202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-				
PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.12.1.5	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	64,90	R\$ 50,64	R\$ 61,18	R\$ 3.286,54	R\$ 3.970,63
3.12.1.6	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	58,00	R\$ 6,73	R\$ 8,13	R\$ 390,34	R\$ 471,59
3.12.1.7	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	20,00	R\$ 6,13	R\$ 7,41	R\$ 122,60	R\$ 148,12
3.12.1.8	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	48,00	R\$ 14,77	R\$ 17,84	R\$ 708,96	R\$ 856,53
3.12.1.9	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	22,00	R\$ 18,65	R\$ 22,53	R\$ 410,30	R\$ 495,70
3.12.1.10	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 20,34	R\$ 24,57	R\$ 368,12	R\$ 442,33
3.12.1.11	89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	R\$ 31,60	R\$ 38,18	R\$ 63,20	R\$ 76,36
3.12.1.12	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 8,01	R\$ 9,68	R\$ 16,02	R\$ 19,35
3.12.1.13	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	13,00	R\$ 15,83	R\$ 18,88	R\$ 203,19	R\$ 245,48
3.12.1.14	FNDE 205	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 15,66	R\$ 18,92	R\$ 93,96	R\$ 113,52
3.12.1.15	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	14,00	R\$ 13,46	R\$ 16,26	R\$ 188,44	R\$ 227,66
3.12.1.16	FNDE 206	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 13,48	R\$ 16,29	R\$ 13,48	R\$ 16,29
3.12.1.17	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	12,00	R\$ 17,40	R\$ 21,02	R\$ 208,80	R\$ 252,26
3.12.1.18	103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 20,55	R\$ 24,83	R\$ 102,75	R\$ 124,14
3.12.1.19	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	12,00	R\$ 11,03	R\$ 13,33	R\$ 132,36	R\$ 159,91
3.12.1.20	89541	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 6,83	R\$ 8,25	R\$ 40,98	R\$ 49,51
3.12.1.21	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 23,56	R\$ 28,46	R\$ 117,80	R\$ 142,32
3.12.1.22	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	134,00	R\$ 10,68	R\$ 12,90	R\$ 1.431,12	R\$ 1.729,01
3.12.1.23	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	129,00	R\$ 14,58	R\$ 17,61	R\$ 1.880,82	R\$ 2.272,31
3.12.1.24	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	80,00	R\$ 15,29	R\$ 18,47	R\$ 1.223,20	R\$ 1.477,81
3.12.1.25	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	29,00	R\$ 43,37	R\$ 52,40	R\$ 1.257,73	R\$ 1.519,53
3.12.1.26	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	9,00	R\$ 107,99	R\$ 130,47	R\$ 971,91	R\$ 1.174,21
3.12.1.27	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	25,00	R\$ 17,85	R\$ 21,57	R\$ 446,25	R\$ 539,14




 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO					DATA :		29/07/2026	BDI :		20,81%
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA					FONTE		VERSÃO	HORA	MES	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE		2026/05		111,51%		69,72%			
			SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%			
			SINAPI		2026/06 SEM DESONERAÇÃO		115,61%		72,46%			
SP Obras			202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-					
PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.12.1.28	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	63,00	R\$ 14,32	R\$ 17,30	R\$ 902,16	R\$ 1.089,94
3.12.1.29	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	37,00	R\$ 13,39	R\$ 16,18	R\$ 495,43	R\$ 598,55
3.12.1.30	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 18,74	R\$ 22,64	R\$ 149,92	R\$ 181,13
3.12.1.31	89825	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	27,00	R\$ 24,02	R\$ 29,02	R\$ 648,54	R\$ 783,53
3.12.1.32	89828	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	28,00	R\$ 50,09	R\$ 60,52	R\$ 1.402,52	R\$ 1.694,45
3.12.1.33	89829	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 83,81	R\$ 101,26	R\$ 251,43	R\$ 303,77
3.12.1.34	89822	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 15,06	R\$ 18,19	R\$ 75,30	R\$ 90,97
3.12.1.35	89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 21,28	R\$ 25,71	R\$ 106,40	R\$ 128,55
3.12.1.36	FNDE 207	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 31,72	R\$ 38,32	R\$ 31,72	R\$ 38,32
3.12.1.37	FNDE 208	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 31,72	R\$ 38,32	R\$ 63,44	R\$ 76,65
3.12.1.38	89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	13,00	R\$ 22,33	R\$ 26,98	R\$ 290,29	R\$ 350,71
3.12.1.39	90374	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 24,24	R\$ 29,29	R\$ 72,72	R\$ 87,86
3.12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS							R\$ 10.844,44	R\$ 13.101,71
3.12.2.1	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	10,00	R\$ 65,37	R\$ 78,98	R\$ 653,70	R\$ 789,77
3.12.2.2	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 307,75	R\$ 371,81	R\$ 307,75	R\$ 371,81
3.12.2.3	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	9,00	R\$ 155,62	R\$ 188,01	R\$ 1.400,58	R\$ 1.692,11
3.12.2.4	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	21,00	R\$ 177,59	R\$ 214,56	R\$ 3.729,39	R\$ 4.505,66
3.12.2.5	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	28,00	R\$ 100,39	R\$ 121,29	R\$ 2.810,92	R\$ 3.396,01
3.12.2.6	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	12,00	R\$ 95,43	R\$ 115,29	R\$ 1.145,16	R\$ 1.383,52
3.12.2.7	99631	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 209,05	R\$ 252,56	R\$ 418,10	R\$ 505,13
3.12.2.8	99622	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 378,84	R\$ 457,70	R\$ 378,84	R\$ 457,70
3.12.3	DIVERSOS							R\$ 55.878,95	R\$ 67.510,15
3.12.3.1	FNDE 77	PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - Pressão Máxima: 32 (m.c.a.); Vazão Máxima: 52.000 (l/h)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 50.134,80	R\$ 60.570,35	R\$ 50.134,80	R\$ 60.570,35
3.12.3.2	102116	BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	R\$ 2.157,41	R\$ 2.606,47	R\$ 4.314,82	R\$ 5.212,95



 PORTEIRAS PREFEITURA				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO			DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE			ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%
				SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	-
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.12.3.3	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.429,33	R\$ 1.726,84	R\$ 1.429,33	R\$ 1.726,84
3.12.4	CAIXA D'ÁGUA 40.000 L							R\$ 99.952,50	R\$ 120.757,60
3.12.4.1	FNDE 81	RESERVATÓRIO D'ÁGUA CONFORME PROJETO 40M3 - COLUNA SECA 10,0M PINTADA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 99.952,50	R\$ 120.757,60	R\$ 99.952,50	R\$ 120.757,60
3.13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							R\$ 176.002,90	R\$ 212.637,88
3.13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC							R\$ 142.672,97	R\$ 172.370,33
3.13.1.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	604,40	R\$ 38,61	R\$ 46,65	R\$ 23.335,88	R\$ 28.193,25
3.13.1.2	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	235,90	R\$ 79,84	R\$ 96,46	R\$ 18.834,26	R\$ 22.754,60
3.13.1.3	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	83,50	R\$ 133,91	R\$ 161,78	R\$ 11.181,48	R\$ 13.508,91
3.13.1.4	90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	79,60	R\$ 211,29	R\$ 255,27	R\$ 16.818,68	R\$ 20.319,49
3.13.1.5	90704	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	51,50	R\$ 318,85	R\$ 382,80	R\$ 16.317,78	R\$ 19.714,32
3.13.1.6	90706	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	20,50	R\$ 543,48	R\$ 656,61	R\$ 11.141,34	R\$ 13.460,41
3.13.1.7	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	26,00	R\$ 54,49	R\$ 65,83	R\$ 1.416,74	R\$ 1.711,63
3.13.1.8	89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 159,26	R\$ 192,41	R\$ 1.274,08	R\$ 1.539,28
3.13.1.9	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	179,00	R\$ 53,29	R\$ 64,38	R\$ 9.538,91	R\$ 11.524,43
3.13.1.10	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	48,00	R\$ 162,95	R\$ 196,87	R\$ 7.821,60	R\$ 9.449,67
3.13.1.11	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	57,00	R\$ 95,44	R\$ 115,31	R\$ 5.440,08	R\$ 6.572,43
3.13.1.12	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 240,74	R\$ 290,85	R\$ 481,48	R\$ 581,70
3.13.1.13	89698	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 318,69	R\$ 385,03	R\$ 318,69	R\$ 385,03
3.13.1.14	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 38,02	R\$ 45,93	R\$ 114,06	R\$ 137,80
3.13.1.15	89693	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 94,49	R\$ 114,16	R\$ 188,98	R\$ 228,32
3.13.1.16	89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	19,00	R\$ 109,09	R\$ 131,80	R\$ 2.072,71	R\$ 2.504,14
3.13.1.17	FNDE 111	ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - DIÂMETRO DA SAÍDA ENTRE *75 E 150* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	Composições Próprias	UN	82,00	R\$ 199,71	R\$ 241,28	R\$ 16.376,22	R\$ 19.784,93
3.13.2	ACESSÓRIOS							R\$ 33.329,93	R\$ 40.267,55
3.13.2.1	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	19,00	R\$ 617,10	R\$ 745,55	R\$ 11.724,90	R\$ 14.165,44
3.13.2.2	99268	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 555,96	R\$ 671,68	R\$ 5.559,60	R\$ 6.716,83






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026005	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026006 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	129,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.13.2.3	FNDE 80	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	Composições Próprias	M2	12,55	R\$ 1.278,52	R\$ 1.544,64	R\$ 16.045,43	R\$ 19.385,28
3.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA							R\$ 115.423,31	R\$ 139.448,66
3.14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES							R\$ 49.861,58	R\$ 60.240,26
3.14.1.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	142,60	R\$ 25,23	R\$ 30,48	R\$ 3.597,80	R\$ 4.346,68
3.14.1.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	171,20	R\$ 31,99	R\$ 38,65	R\$ 5.476,69	R\$ 6.616,66
3.14.1.3	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	45,50	R\$ 39,83	R\$ 48,12	R\$ 1.812,28	R\$ 2.189,49
3.14.1.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	349,10	R\$ 44,53	R\$ 53,80	R\$ 15.545,42	R\$ 18.781,20
3.14.1.5	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	24,80	R\$ 68,52	R\$ 80,37	R\$ 1.638,39	R\$ 1.977,01
3.14.1.6	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	60,00	R\$ 11,77	R\$ 14,22	R\$ 706,20	R\$ 853,20
3.14.1.7	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	48,00	R\$ 19,37	R\$ 23,40	R\$ 929,76	R\$ 1.123,29
3.14.1.8	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 29,09	R\$ 35,15	R\$ 232,72	R\$ 281,16
3.14.1.9	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 34,80	R\$ 42,04	R\$ 558,80	R\$ 672,70
3.14.1.10	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 11,50	R\$ 13,89	R\$ 69,00	R\$ 83,36
3.14.1.11	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	28,00	R\$ 18,51	R\$ 22,36	R\$ 518,28	R\$ 626,16
3.14.1.12	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	42,00	R\$ 33,82	R\$ 40,86	R\$ 1.420,44	R\$ 1.716,10
3.14.1.13	FNDE 209	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	Composições Próprias	UN	17,00	R\$ 64,37	R\$ 77,77	R\$ 1.094,29	R\$ 1.322,07
3.14.1.14	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 64,34	R\$ 77,73	R\$ 643,40	R\$ 777,32
3.14.1.15	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 24,52	R\$ 29,62	R\$ 171,64	R\$ 207,37
3.14.1.16	FNDE 210	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	Composições Próprias	UN	12,00	R\$ 50,02	R\$ 60,43	R\$ 600,24	R\$ 725,18
3.14.1.17	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM,	SINAPI	UN	6,00	R\$ 12,99	R\$ 15,69	R\$ 77,94	R\$ 94,16



 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO						DATA :		29/07/2026		BDI :		20,81%	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA						FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE						ORSE		2026/05		111,51%		69,72%	
								SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
								SINAPI		2026/06 SEM DESONERAÇÃO		115,81%		72,45%	
SP Obras								202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-			
PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.14.1.17	104341	JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022							
3.14.1.18	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	67,00	R\$ 14,92	R\$ 18,03	R\$ 999,64	R\$ 1.207,71
3.14.1.19	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	59,00	R\$ 11,50	R\$ 13,89	R\$ 678,50	R\$ 819,73
3.14.1.20	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 38,67	R\$ 46,72	R\$ 77,34	R\$ 93,44
3.14.1.21	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 23,68	R\$ 28,61	R\$ 165,76	R\$ 200,26
3.14.1.22	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	19,00	R\$ 53,85	R\$ 65,06	R\$ 1.023,15	R\$ 1.236,12
3.14.1.23	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	29,00	R\$ 77,79	R\$ 93,98	R\$ 2.255,91	R\$ 2.725,48
3.14.1.24	FNDE 211	CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 43,24	R\$ 52,24	R\$ 86,48	R\$ 104,48
3.14.1.25	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 617,10	R\$ 745,55	R\$ 5.553,90	R\$ 6.709,94
3.14.1.26	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 561,66	R\$ 678,57	R\$ 3.931,62	R\$ 4.749,99
3.14.2	UNIDADE DE TRATAMENTO							R\$ 38.515,47	R\$ 46.532,46
3.14.2.1	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 12.481,45	R\$ 15.079,46	R\$ 12.481,45	R\$ 15.079,46
3.14.2.2	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 8.569,73	R\$ 10.353,52	R\$ 17.139,46	R\$ 20.707,04
3.14.2.3	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 8.894,56	R\$ 10.745,96	R\$ 8.894,56	R\$ 10.745,98
3.14.3	VENTILAÇÃO							R\$ 27.046,26	R\$ 32.675,94
3.14.3.1	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	245,80	R\$ 31,99	R\$ 38,85	R\$ 7.863,14	R\$ 9.499,65
3.14.3.2	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	M	83,80	R\$ 45,49	R\$ 54,96	R\$ 3.812,06	R\$ 4.605,54
3.14.3.3	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	22,00	R\$ 19,37	R\$ 23,40	R\$ 426,14	R\$ 514,84
3.14.3.4	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 29,09	R\$ 35,15	R\$ 174,54	R\$ 210,87
3.14.3.5	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	132,00	R\$ 18,51	R\$ 22,36	R\$ 2.443,32	R\$ 2.951,90
3.14.3.6	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,	SINAPI	UN	20,00	R\$ 27,95	R\$ 33,77	R\$ 559,40	R\$ 675,36




 PORTEIRAS PREFEITURA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	89,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.14.3.6	89737	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022							
3.14.3.7	FNDE 213	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 42,35	R\$ 51,17	R\$ 127,05	R\$ 153,50
3.14.3.8	FNDE 212	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 73,20	R\$ 88,44	R\$ 146,40	R\$ 176,87
3.14.3.9	89685	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 73,19	R\$ 88,42	R\$ 73,19	R\$ 88,42
3.14.3.10	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 17,11	R\$ 20,67	R\$ 51,33	R\$ 62,01
3.14.3.11	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	SINAPI	UN	14,00	R\$ 23,68	R\$ 28,61	R\$ 331,52	R\$ 400,53
3.14.3.12	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 12,53	R\$ 15,14	R\$ 50,12	R\$ 60,55
3.14.3.13	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 25,80	R\$ 31,17	R\$ 206,40	R\$ 249,38
3.14.3.14	FNDE 214	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	Composições Próprias	UN	13,00	R\$ 100,30	R\$ 121,18	R\$ 1.303,90	R\$ 1.575,31
3.14.3.15	89696	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	86,00	R\$ 100,27	R\$ 121,14	R\$ 8.623,22	R\$ 10.418,14
3.14.3.16	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 29,86	R\$ 36,08	R\$ 537,48	R\$ 649,36
3.14.3.17	89687	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 63,49	R\$ 76,71	R\$ 317,45	R\$ 383,53
3.15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS							R\$ 94.393,11	R\$ 114.041,02
3.15.1	86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	22,00	R\$ 605,62	R\$ 731,68	R\$ 13.323,64	R\$ 18.096,95
3.15.2	FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO AÇIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	22,00	R\$ 602,00	R\$ 727,31	R\$ 13.244,00	R\$ 16.000,74
3.15.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	22,00	R\$ 49,47	R\$ 59,77	R\$ 1.088,34	R\$ 1.314,88
3.15.4	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1.014,36	R\$ 1.225,50	R\$ 6.086,16	R\$ 7.352,99
3.15.5	FNDE 117	SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 492,56	R\$ 595,09	R\$ 2.955,36	R\$ 3.570,52
3.15.6	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	27,00	R\$ 267,92	R\$ 323,69	R\$ 7.233,84	R\$ 8.739,56
3.15.7	FNDE 216	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 199,90	R\$ 241,51	R\$ 599,70	R\$ 724,53
3.15.8	FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	16,00	R\$ 30,49	R\$ 36,84	R\$ 487,84	R\$ 589,38
3.15.9	FNDE 218	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 199,90	R\$ 241,51	R\$ 599,70	R\$ 724,53
3.15.10	FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 185,39	R\$ 223,98	R\$ 741,59	R\$ 895,92



 PORTEIRAS PREFEITURA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.15.11	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 185,12	R\$ 223,65	R\$ 185,12	R\$ 223,65
3.15.12	FNDE 82	LAVATÓRID SDBREPDR, DECA OU EQUIVALENTE	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 682,59	R\$ 824,67	R\$ 2.730,36	R\$ 3.298,68
3.15.13	FNDE 220	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FDRNECIMENTD E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 900,97	R\$ 1.088,51	R\$ 1.801,94	R\$ 2.177,01
3.15.14	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO CDMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	12,00	R\$ 154,68	R\$ 186,88	R\$ 1.856,16	R\$ 2.242,52
3.15.15	FNDE 221	PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONDFRME PROJETO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 28,29	R\$ 34,18	R\$ 56,58	R\$ 68,36
3.15.16	FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO RDLAO	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 46,84	R\$ 56,59	R\$ 374,72	R\$ 452,72
3.15.17	FNDE 17	DUCHA / CHUVEIRD METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 201,84	R\$ 243,85	R\$ 1.814,72	R\$ 1.950,82
3.15.18	FNDE 14	TDRNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 257,74	R\$ 311,39	R\$ 515,48	R\$ 622,78
3.15.19	FNDE 222	TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, CDNFORME PROJETO	Composições Próprias	UN	21,00	R\$ 150,57	R\$ 181,91	R\$ 3.161,97	R\$ 3.820,13
3.15.20	FNDE 223	TORNEIRA DE PAREDE, CNDFRME PROJETO	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 134,68	R\$ 162,71	R\$ 404,04	R\$ 488,14
3.15.21	FNDE 224	TDRNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 DU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FDRNECIMENTD E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	28,00	R\$ 150,57	R\$ 181,91	R\$ 4.215,96	R\$ 5.093,51
3.15.22	FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MDNOCDMANDO - ACIDNAMENTO TIPO ALAVANCA	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 362,83	R\$ 438,35	R\$ 2.176,98	R\$ 2.630,12
3.15.23	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRID 800 A 1500 ML, INCLUSD FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	26,00	R\$ 60,80	R\$ 73,46	R\$ 1.580,80	R\$ 1.909,84
3.15.24	FNDE 15	TDALHEIRD PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TDALHA INTERFOLHADD	Composições Próprias	UN	12,00	R\$ 78,15	R\$ 92,00	R\$ 913,80	R\$ 1.104,01
3.15.25	FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	Composições Próprias	UN	14,00	R\$ 39,80	R\$ 47,84	R\$ 554,40	R\$ 669,80
3.15.26	86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 81,41	R\$ 98,36	R\$ 162,82	R\$ 196,71
3.15.27	86878	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTD E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	5,00	R\$ 87,74	R\$ 106,00	R\$ 438,70	R\$ 530,02
3.15.28	86883	SIFÃO DO TIPD FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	28,00	R\$ 13,51	R\$ 16,32	R\$ 378,28	R\$ 457,02
3.15.29	86687	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	55,00	R\$ 65,36	R\$ 78,96	R\$ 3.594,80	R\$ 4.343,06
3.15.30	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDD, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	12,00	R\$ 484,78	R\$ 585,69	R\$ 5.817,36	R\$ 7.028,24
3.15.31	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDD, CDMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	12,00	R\$ 466,22	R\$ 563,26	R\$ 5.594,64	R\$ 6.759,16
3.15.32	FNDE 226	BARRA DE APOID RETA, EM AÇO INDX POLIDD, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FDRNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	12,00	R\$ 429,12	R\$ 518,44	R\$ 5.149,44	R\$ 6.221,30
3.15.33	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, CDM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FDRNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 835,42	R\$ 1.009,31	R\$ 1.670,84	R\$ 2.018,63
3.15.34	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.541,53	R\$ 1.882,40	R\$ 3.083,06	R\$ 3.724,80
3.16		INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL						R\$ 3.345,20	R\$ 4.041,51






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRAO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	68,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.16.1	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÊDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	M	35,20	R\$ 42,24	R\$ 51,03	R\$ 1.486,85	R\$ 1.796,34
3.16.2	97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	6,00	R\$ 54,22	R\$ 65,51	R\$ 325,32	R\$ 393,04
3.16.3	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	4,00	R\$ 47,56	R\$ 57,46	R\$ 190,24	R\$ 229,84
3.16.4	93074	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 17,04	R\$ 20,59	R\$ 34,08	R\$ 41,17
3.16.5	FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 667,07	R\$ 805,92	R\$ 667,07	R\$ 805,92
3.16.6	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 48,31	R\$ 58,37	R\$ 96,62	R\$ 116,73
3.16.7	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 65,31	R\$ 78,90	R\$ 261,24	R\$ 315,62
3.16.8	FNDE 301	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 16,62	R\$ 20,08	R\$ 33,24	R\$ 40,16
3.16.9	FNDE 302	REQUÁDRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M2	0,48	R\$ 521,97	R\$ 630,62	R\$ 250,55	R\$ 302,70
3.17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							R\$ 131.294,98	R\$ 158.624,01
3.17.1	EXTINTORES							R\$ 9.230,25	R\$ 11.151,53
3.17.1.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026 PE	SINAPI	UN	23,00	R\$ 322,01	R\$ 389,04	R\$ 7.406,23	R\$ 8.947,84
3.17.1.2	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026 PE	SINAPI	UN	2,00	R\$ 912,01	R\$ 1.101,84	R\$ 1.824,02	R\$ 2.203,69
3.17.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES							R\$ 64.472,74	R\$ 65.811,23
3.17.2.1	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	53,00	R\$ 130,05	R\$ 157,12	R\$ 6.892,65	R\$ 8.327,35
3.17.2.2	97488	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 320,99	R\$ 387,80	R\$ 320,99	R\$ 387,80
3.17.2.3	92377	NÍPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	11,00	R\$ 100,32	R\$ 121,20	R\$ 1.103,52	R\$ 1.333,22
3.17.2.4	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÊDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	M	354,14	R\$ 115,92	R\$ 140,05	R\$ 41.051,91	R\$ 49.596,86
3.17.2.5	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	18,00	R\$ 219,82	R\$ 265,58	R\$ 3.517,12	R\$ 4.249,21
3.17.2.6	92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	6,00	R\$ 222,88	R\$ 269,27	R\$ 1.337,28	R\$ 1.615,63
3.17.2.7	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 249,27	R\$ 301,16	R\$ 249,27	R\$ 301,16
3.17.3	ACESSÓRIOS							R\$ 32.242,87	R\$ 38.954,21
3.17.3.1	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	5,00	R\$ 307,75	R\$ 371,81	R\$ 1.538,75	R\$ 1.859,04


 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO					DATA :		29/07/2026		BDI :		20,81%	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ					FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE					ORSE		2026/05		111,61%		69,72%	
							SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
SINAPI							2026/06 SEM DESONERAÇÃO		115,61%		72,46%			
		SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%								
		PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.17.3.2	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 754,60	R\$ 911,67	R\$ 2.263,80	R\$ 2.735,01
3.17.3.3	FNDE 242	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 179,31	R\$ 216,63	R\$ 358,62	R\$ 433,27
3.17.3.4	FNDE 94	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	593,95	R\$ 33,67	R\$ 40,68	R\$ 19.998,30	R\$ 24.160,94
3.17.3.5	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	310,00	R\$ 3,60	R\$ 4,35	R\$ 1.116,00	R\$ 1.348,30
3.17.3.6	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	12,00	R\$ 20,07	R\$ 24,25	R\$ 240,84	R\$ 290,97
3.17.3.7	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	13,00	R\$ 22,67	R\$ 27,39	R\$ 294,71	R\$ 356,05
3.17.3.8	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm²), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 188,88	R\$ 227,95	R\$ 377,36	R\$ 455,91
3.17.3.9	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	310,00	R\$ 5,23	R\$ 6,32	R\$ 1.621,30	R\$ 1.958,77
3.17.3.10	FNDE 67	CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 4.433,19	R\$ 5.355,96	R\$ 4.433,19	R\$ 5.355,96
3.17.4	HIDRANTES							R\$ 24.765,70	R\$ 29.920,68
3.17.4.1	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	12,00	R\$ 1.906,80	R\$ 2.303,70	R\$ 22.881,60	R\$ 27.644,40
3.17.4.2	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 341,40	R\$ 412,46	R\$ 341,40	R\$ 412,46
3.17.4.3	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 307,75	R\$ 371,81	R\$ 307,75	R\$ 371,81
3.17.4.4	C4304	HIDRANTE DE PISO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.234,95	R\$ 1.492,00	R\$ 1.234,95	R\$ 1.492,00
3.17.5	SINALIZAÇÕES							R\$ 10.583,42	R\$ 12.786,36
3.17.5.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	UN	87,00	R\$ 18,41	R\$ 22,24	R\$ 1.601,67	R\$ 1.935,08
3.17.5.2	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF 05/2021	SINAPI	M2	32,00	R\$ 94,96	R\$ 114,73	R\$ 3.038,72	R\$ 3.671,23
3.17.5.3	FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	Composições Próprias	UN	129,00	R\$ 46,07	R\$ 55,66	R\$ 5.943,03	R\$ 7.180,07
3.18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V							R\$ 603.409,43	R\$ 729.009,02
3.18.1	QUADROS							R\$ 20.092,97	R\$ 24.275,32
3.18.1.1	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 611,79	R\$ 739,13	R\$ 1.223,58	R\$ 1.478,27
3.18.1.2	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 638,34	R\$ 771,21	R\$ 638,34	R\$ 771,21
3.18.1.3	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	3,00	R\$ 107,86	R\$ 130,31	R\$ 323,58	R\$ 390,93
3.18.1.4	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	4,00	R\$ 1.025,49	R\$ 1.238,95	R\$ 4.101,96	R\$ 4.955,78



 PORTEIRAS PREFEITURA				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO			DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE			ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%
				SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.18.1.4	101881	INSTALAÇÃO. AF_07/2025							
3.18.1.5	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 482,69	R\$ 583,16	R\$ 482,69	R\$ 583,16
3.18.1.6	FNDE 304	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 2.220,47	R\$ 2.682,66	R\$ 13.322,82	R\$ 16.095,96
3.18.2	DISJUNTORES							R\$ 24.939,79	R\$ 30.131,00
3.18.2.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	94,00	R\$ 13,15	R\$ 15,89	R\$ 1.238,10	R\$ 1.493,39
3.18.2.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	39,00	R\$ 13,15	R\$ 15,89	R\$ 512,85	R\$ 619,60
3.18.2.3	93855	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	R\$ 14,16	R\$ 17,11	R\$ 56,64	R\$ 68,43
3.18.2.4	93856	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	14,00	R\$ 15,20	R\$ 18,36	R\$ 212,80	R\$ 257,09
3.18.2.5	93858	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 24,21	R\$ 29,25	R\$ 24,21	R\$ 29,25
3.18.2.6	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	15,00	R\$ 79,53	R\$ 96,08	R\$ 1.192,95	R\$ 1.441,26
3.18.2.7	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	3,00	R\$ 79,53	R\$ 96,08	R\$ 238,59	R\$ 288,25
3.18.2.8	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 98,31	R\$ 118,77	R\$ 196,62	R\$ 237,55
3.18.2.9	FNDE 86	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 173,98	R\$ 210,19	R\$ 521,94	R\$ 630,58
3.18.2.10	FNDE 87	1DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 179,73	R\$ 217,14	R\$ 179,73	R\$ 217,14
3.18.2.11	93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	SINAPI	UN	32,00	R\$ 195,34	R\$ 236,00	R\$ 6.250,88	R\$ 7.552,00
3.18.2.12	FNDE 88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA	Composições Próprias	UN	52,00	R\$ 126,77	R\$ 153,16	R\$ 6.592,04	R\$ 7.964,17
3.18.2.13	FNDE 89	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 211,34	R\$ 255,33	R\$ 1.690,72	R\$ 2.042,84
3.18.2.14	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	8,00	R\$ 174,72	R\$ 211,09	R\$ 1.397,76	R\$ 1.688,70
3.18.2.15	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 707,58	R\$ 854,86	R\$ 1.415,16	R\$ 1.709,73
3.18.2.16	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 102,31	R\$ 123,61	R\$ 204,62	R\$ 247,21
3.18.2.17	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.508,08	R\$ 1.822,00	R\$ 3.016,18	R\$ 3.644,00
3.18.3	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS							R\$ 123.135,08	R\$ 148.785,64
3.18.3.1	91834	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.803,50	R\$ 21,36	R\$ 25,81	R\$ 38.822,75	R\$ 46.541,27
3.18.3.2	91836	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	164,50	R\$ 24,16	R\$ 29,19	R\$ 3.974,32	R\$ 4.801,57





PORTEIRAS
PREFEITURA


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.18.3.3	91860	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	1,10	R\$ 14,38	R\$ 17,37	R\$ 15,82	R\$ 19,11
3.18.3.4	91866	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	3,00	R\$ 8,74	R\$ 10,56	R\$ 26,22	R\$ 31,68
3.18.3.5	FNDE 90	ELETRODUTO RIGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	59,70	R\$ 37,10	R\$ 44,82	R\$ 2.214,87	R\$ 2.675,89
3.18.3.6	FNDE 91	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	52,40	R\$ 50,75	R\$ 61,31	R\$ 2.659,30	R\$ 3.212,83
3.18.3.7	FNDE 92	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	147,10	R\$ 44,47	R\$ 53,73	R\$ 6.541,54	R\$ 7.903,16
3.18.3.8	FNDE 93	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	55,00	R\$ 60,08	R\$ 72,59	R\$ 3.304,40	R\$ 3.992,21
3.18.3.9	FNDE 94	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	962,00	R\$ 33,67	R\$ 40,68	R\$ 32.390,54	R\$ 39.132,63
3.18.3.10	FNDE 95	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	127,70	R\$ 86,57	R\$ 104,59	R\$ 11.054,99	R\$ 13.356,08
3.18.3.11	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 186,39	R\$ 225,19	R\$ 1.118,34	R\$ 1.351,12
3.18.3.12	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 293,80	R\$ 354,95	R\$ 4.113,20	R\$ 4.969,36
3.18.3.13	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	62,00	R\$ 16,63	R\$ 20,09	R\$ 1.363,66	R\$ 1.647,51
3.18.3.14	95795	CONDUTE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	28,00	R\$ 39,72	R\$ 47,99	R\$ 1.112,16	R\$ 1.343,66
3.18.3.15	95787	CONDUTE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	16,00	R\$ 34,07	R\$ 41,16	R\$ 545,12	R\$ 658,59
3.18.3.16	FNDE 305	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 82,03	R\$ 99,10	R\$ 82,03	R\$ 99,10
3.18.3.17	FNDE 306	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 156,25	R\$ 188,77	R\$ 156,25	R\$ 188,77
3.18.3.18	FNDE 307	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR AÇO PINTADA 10 X 10 X 8 CM	Composições Próprias	UN	14,00	R\$ 40,63	R\$ 49,09	R\$ 568,82	R\$ 687,22
3.18.3.19	92658	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	165,00	R\$ 31,20	R\$ 37,69	R\$ 5.148,00	R\$ 6.219,56
3.18.3.20	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	16,00	R\$ 45,10	R\$ 54,49	R\$ 721,60	R\$ 871,80
3.18.3.21	92660	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	34,00	R\$ 38,66	R\$ 46,71	R\$ 1.314,44	R\$ 1.588,04
3.18.3.22	92693	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 16,25	R\$ 19,63	R\$ 32,50	R\$ 39,26
3.18.3.23	92664	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	14,00	R\$ 60,64	R\$ 73,26	R\$ 848,96	R\$ 1.025,67
3.18.3.24	101920	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	25,00	R\$ 212,21	R\$ 256,38	R\$ 5.305,25	R\$ 6.409,54
3.18.4	CABOS E FIOS CONDUTORES							R\$ 260.257,48	R\$ 314.430,04
3.18.4.1	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	13.741,10	R\$ 5,23	R\$ 6,32	R\$ 71.281,74	R\$ 86.824,84
3.16.4.2	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	3.479,50	R\$ 8,11	R\$ 9,80	R\$ 28.218,74	R\$ 34.092,47

 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO					DATA :		29/07/2026		BDI :		20,81%	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ					FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE		2026/05				111,51%		69,72%			
			SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO				114,15%		71,31%			
			SINAPI		2026/06 SEM DESONERAÇÃO				115,61%		72,46%			
			SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO				128,23%		-			
			PRÓPRIA		PRÓPRIA				0,00%		0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.18.4.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	2.893,90	R\$ 11,32	R\$ 13,68	R\$ 32.758,95	R\$ 39.577,72
3.18.4.4	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	573,80	R\$ 20,29	R\$ 24,51	R\$ 11.638,34	R\$ 14.060,86
3.18.4.5	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	623,80	R\$ 8,67	R\$ 10,47	R\$ 5.408,35	R\$ 6.534,09
3.18.4.6	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	604,00	R\$ 12,24	R\$ 14,79	R\$ 7.392,96	R\$ 8.931,80
3.18.4.7	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	434,00	R\$ 19,57	R\$ 23,64	R\$ 8.493,38	R\$ 10.261,28
3.18.4.8	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	375,00	R\$ 30,70	R\$ 37,09	R\$ 11.512,50	R\$ 13.908,83
3.18.4.9	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	52,80	R\$ 46,75	R\$ 56,48	R\$ 2.468,40	R\$ 2.982,20
3.18.4.10	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	211,20	R\$ 94,04	R\$ 113,61	R\$ 19.861,25	R\$ 23.995,36
3.18.4.11	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	68,40	R\$ 121,61	R\$ 146,92	R\$ 8.318,12	R\$ 10.049,54
3.18.4.12	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	273,60	R\$ 191,23	R\$ 231,03	R\$ 52.320,53	R\$ 63.211,04
3.18.5	ELETROCALHAS							R\$ 44.534,88	R\$ 53.804,81
3.18.5.1	FNDE 25	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	211,60	R\$ 129,80	R\$ 156,82	R\$ 27.465,68	R\$ 33.182,88
3.18.5.2	FNDE 25	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	19,80	R\$ 129,80	R\$ 156,82	R\$ 2.570,04	R\$ 3.104,99
3.18.5.3	104764	SUORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF 09/2023	SINAPI	M	160,10	R\$ 23,37	R\$ 28,23	R\$ 3.741,54	R\$ 4.520,34
3.18.5.4	FNDE 314	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	2,90	R\$ 188,24	R\$ 227,42	R\$ 545,90	R\$ 659,52
3.18.5.5	FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	3,40	R\$ 158,22	R\$ 191,15	R\$ 537,95	R\$ 649,92
3.18.5.6	FNDE 313	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	45,70	R\$ 211,68	R\$ 255,74	R\$ 9.673,78	R\$ 11.687,37
3.18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS							R\$ 51.651,93	R\$ 62.403,27
3.18.6.1	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	234,00	R\$ 34,44	R\$ 41,61	R\$ 8.058,96	R\$ 9.736,43
3.18.6.2	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	44,00	R\$ 38,59	R\$ 44,21	R\$ 1.609,96	R\$ 1.945,07
3.18.6.3	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 40,09	R\$ 48,43	R\$ 40,09	R\$ 48,43
3.18.6.4	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	8,00	R\$ 63,24	R\$ 76,40	R\$ 505,92	R\$ 611,23
3.18.6.5	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	SINAPI	UN	32,00	R\$ 32,91	R\$ 39,76	R\$ 1.053,12	R\$ 1.272,33



 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTAR..														
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO						DATA :		29/07/2026		BDI :		20,81%	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA						FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE						ORSE		2028/05		111,51%		69,72%	
								SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
								SINAPI		2026/06 SEM DESONERAÇÃO		115,81%		72,46%	
SP Obras								202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-			
PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.19.1.6	FNDE 703	UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (KG)							
3.19.2	DRENO							R\$ 12.169,51	R\$ 14.702,60
3.19.2.1	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	150,70	R\$ 19,70	R\$ 23,80	R\$ 2.968,79	R\$ 3.586,74
3.19.2.2	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	270,00	R\$ 8,21	R\$ 9,92	R\$ 2.216,70	R\$ 2.678,11
3.19.2.3	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	276,30	R\$ 17,61	R\$ 21,26	R\$ 4.665,64	R\$ 5.878,43
3.19.2.4	89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	R\$ 14,21	R\$ 17,17	R\$ 71,05	R\$ 85,84
3.19.2.5	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	67,00	R\$ 14,15	R\$ 17,10	R\$ 948,05	R\$ 1.145,39
3.19.2.6	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	21,00	R\$ 20,63	R\$ 24,92	R\$ 433,23	R\$ 523,41
3.19.2.7	103864	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	77,00	R\$ 8,65	R\$ 10,45	R\$ 668,05	R\$ 804,69
3.20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO							R\$ 182.131,89	R\$ 220.042,62
3.20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS							R\$ 38.139,61	R\$ 46.078,36
3.20.1.1	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	15,00	R\$ 655,97	R\$ 792,51	R\$ 9.839,55	R\$ 11.887,65
3.20.1.2	98305	RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 2.858,82	R\$ 3.453,88	R\$ 5.717,64	R\$ 6.907,77
3.20.1.3	FNDE 76	SWITCH TIPO 24 PORTAS	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 2.755,88	R\$ 3.329,52	R\$ 22.047,04	R\$ 26.636,13
3.20.1.4	FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 205,87	R\$ 248,72	R\$ 411,74	R\$ 497,44
3.20.1.5	FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	Composições Próprias	un	4,00	R\$ 30,91	R\$ 37,34	R\$ 123,64	R\$ 149,38
3.20.2	CABOS							R\$ 51.553,33	R\$ 62.284,14
3.20.2.1	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	M	6.625,30	R\$ 7,42	R\$ 8,96	R\$ 49.159,73	R\$ 59.392,32
3.20.2.2	FNDE 316	CABO ÓPTICO MULTIMODO, 4 FIBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	110,00	R\$ 21,76	R\$ 26,29	R\$ 2.393,60	R\$ 2.891,83
3.20.3	ACESSÓRIOS							R\$ 18.528,09	R\$ 22.384,71
3.20.3.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	179,00	R\$ 58,40	R\$ 70,56	R\$ 10.453,60	R\$ 12.629,52
3.20.3.2	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	UN	34,00	R\$ 39,72	R\$ 47,99	R\$ 1.350,46	R\$ 1.631,58
3.20.3.3	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	54,00	R\$ 9,17	R\$ 11,08	R\$ 495,18	R\$ 598,25
3.20.3.4	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	104,00	R\$ 20,07	R\$ 24,25	R\$ 2.087,28	R\$ 2.521,75
3.20.3.5	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 22,67	R\$ 27,39	R\$ 22,67	R\$ 27,39






PORTEIRAS
PREFEITURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA:	29/07/2026	BDI:	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.20.3.6	92370	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	14,00	R\$ 40,18	R\$ 48,54	R\$ 562,52	R\$ 679,61
3.20.3.7	92897	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	6,00	R\$ 41,35	R\$ 49,96	R\$ 248,10	R\$ 299,74
3.20.3.8	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	39,00	R\$ 45,10	R\$ 54,49	R\$ 1.758,90	R\$ 2.125,01
3.20.3.9	92660	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	8,00	R\$ 38,66	R\$ 46,71	R\$ 309,28	R\$ 373,66
3.20.3.10	92666	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	SINAPI	UN	3,00	R\$ 95,30	R\$ 115,14	R\$ 285,90	R\$ 345,41
3.20.3.11	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 15,67	R\$ 18,93	R\$ 31,34	R\$ 37,86
3.20.3.12	FNDE 42	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 461,42	R\$ 557,46	R\$ 922,84	R\$ 1.114,93
3.20.4	CAIXAS E QUADROS							R\$ 5.230,87	R\$ 6.319,67
3.20.4.1	FNDE 31	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 485,86	R\$ 586,99	R\$ 3.886,88	R\$ 4.695,93
3.20.4.2	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 662,56	R\$ 800,47	R\$ 662,56	R\$ 800,47
3.20.4.3	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 475,45	R\$ 574,41	R\$ 475,45	R\$ 574,41
3.20.4.4	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	SINAPI	UN	6,00	R\$ 34,33	R\$ 41,48	R\$ 205,98	R\$ 248,85
3.20.5	ELETROCALHA E ELETRODUTOS							R\$ 68.679,99	R\$ 82.975,73
3.20.5.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	218,00	R\$ 21,36	R\$ 25,81	R\$ 4.656,48	R\$ 5.625,73
3.20.5.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	286,40	R\$ 21,36	R\$ 25,81	R\$ 6.117,50	R\$ 7.390,86
3.20.5.3	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	9,90	R\$ 24,16	R\$ 29,19	R\$ 239,18	R\$ 288,97
3.20.5.4	FNDE 25	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	29,80	R\$ 129,80	R\$ 156,82	R\$ 3.868,04	R\$ 4.673,17
3.20.5.5	FNDE 90	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	23,60	R\$ 37,10	R\$ 44,82	R\$ 875,56	R\$ 1.057,81
3.20.5.6	FNDE 91	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	141,80	R\$ 50,75	R\$ 61,31	R\$ 7.196,35	R\$ 8.694,27
3.20.5.7	FNDE 92	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	34,00	R\$ 44,47	R\$ 53,73	R\$ 1.511,98	R\$ 1.826,70
3.20.5.8	FNDE 93	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	36,30	R\$ 60,08	R\$ 72,59	R\$ 2.180,90	R\$ 2.634,86
3.20.5.9	FNDE 314	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	223,30	R\$ 188,24	R\$ 227,42	R\$ 42.033,99	R\$ 50.783,36
3.21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA							R\$ 9.612,60	R\$ 11.613,46
3.21.1	FNDE 619	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	Composições Próprias	M	6,00	R\$ 113,15	R\$ 136,70	R\$ 8.933,70	R\$ 10.793,25
3.21.2	FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO	Composições	un	1,00	R\$ 8.933,70	R\$ 10.793,25	R\$ 8.933,70	R\$ 10.793,25





PORTEIRAS
PREFEITURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,51%	72,45%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Prefeitura Municipal de Porteiras | CNPJ: 07.654.114/0001-02
Rua Mestre Zuca, nº 16, Bairro Centro | CEP: 63270-000, Porteiras/CE

Assinado digitalmente por EMERSON PATRICK ALVES MARTINS 0445325151
C-BR, O-ICP-Brasil, OU=videoconferencia, CN=4452000150, OU=Pessoa Fisica A1, OU=ARQ-01, CN=Autoridade Certificadora SAFHD BRASIL, CN=EMERSON PATRICK ALVES MARTINS 0445325151
Foi lido o autor deste documento
Local: (zip) FORTILHAS-CE
Codigo DNE: Pexdes_Mar04_2035.2.0



PORTEIRAS

PREFEITURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.23.8	FNDE 73	BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA	Composições Próprias	M	7,70	R\$ 733,48	R\$ 886,15	R\$ 5.647,80	R\$ 6.823,38
3.23.9	FNDE 311	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	Composições Próprias	M	237,12	R\$ 245,00	R\$ 296,00	R\$ 58.094,40	R\$ 70.186,74
3.23.10	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	SINAPI	UN	118,00	R\$ 43,34	R\$ 52,36	R\$ 5.114,12	R\$ 6.178,62
3.24	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 18.465,12	R\$ 22.308,64
3.24.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	SINAPI	M2	4.112,50	R\$ 4,49	R\$ 5,42	R\$ 18.465,12	R\$ 22.308,64
4	ACESSO PRINCIPAL							R\$ 112.491,13	R\$ 135.906,14
4.1	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 45.881,32	R\$ 55.431,51
4.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	437,65	R\$ 2,97	R\$ 3,59	R\$ 1.299,82	R\$ 1.570,38
4.1.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	376,38	R\$ 66,43	R\$ 80,26	R\$ 25.002,86	R\$ 30.207,20
4.1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	SINAPI	M	237,27	R\$ 46,31	R\$ 55,95	R\$ 10.987,87	R\$ 13.275,12
4.1.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 01/2024	SINAPI	M	178,50	R\$ 36,00	R\$ 43,49	R\$ 6.426,00	R\$ 7.763,57
4.1.5	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	19,00	R\$ 113,93	R\$ 137,64	R\$ 2.164,67	R\$ 2.615,25
4.2	ACESSO A ESCOLA							R\$ 66.609,81	R\$ 80.474,63
4.2.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	8,09	R\$ 708,27	R\$ 855,70	R\$ 5.727,64	R\$ 6.819,84
4.2.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	38,10	R\$ 116,27	R\$ 140,47	R\$ 4.429,89	R\$ 5.351,97
4.2.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	14,43	R\$ 7,96	R\$ 9,62	R\$ 114,85	R\$ 138,75
4.2.4	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	14,43	R\$ 52,43	R\$ 63,34	R\$ 756,46	R\$ 913,92
4.2.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022	SINAPI	M3	3,04	R\$ 887,49	R\$ 1.072,22	R\$ 2.694,95	R\$ 3.255,91
4.2.6	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	630,04	R\$ 62,93	R\$ 76,03	R\$ 39.648,42	R\$ 47.901,23
4.2.7	C4814	ATERRO COM PO DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	31,50	R\$ 109,69	R\$ 132,52	R\$ 3.455,45	R\$ 4.174,71
4.2.8	S07967	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	ORSE	m	13,15	R\$ 743,89	R\$ 696,73	R\$ 9.762,15	R\$ 11.818,31
5	AUDITÓRIO							R\$ 1.721.131,61	R\$ 2.079.384,93
5.1	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 79.640,71	R\$ 96.217,91
5.1.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	720,34	R\$ 106,55	R\$ 126,73	R\$ 76.751,69	R\$ 92.727,55
5.1.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	53,61	R\$ 53,69	R\$ 64,67	R\$ 2.889,02	R\$ 3.490,36



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.5.3	C3002	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	336,26	R\$ 125,18	R\$ 151,24	R\$ 42.093,03	R\$ 50.854,68
5.5.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	336,26	R\$ 10,53	R\$ 12,72	R\$ 3.540,82	R\$ 4.277,84
5.5.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	182,08	R\$ 51,82	R\$ 62,61	R\$ 9.435,39	R\$ 11.399,36
5.5.6	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	488,57	R\$ 60,57	R\$ 73,18	R\$ 29.592,68	R\$ 35.752,40
5.5.7	C1914	PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL (CARPETE E = 4mm)	SEINFRA	M2	525,46	R\$ 50,58	R\$ 61,11	R\$ 26.577,51	R\$ 32.109,62
5.5.8	S02228	Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar	ORSE	m	21,00	R\$ 10,53	R\$ 12,72	R\$ 221,13	R\$ 267,16
5.5.9	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	8,90	R\$ 97,10	R\$ 117,31	R\$ 864,19	R\$ 1.044,07
5.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 50.250,07	R\$ 60.709,62
5.6.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	7,14	R\$ 648,65	R\$ 783,67	R\$ 4.631,36	R\$ 5.595,38
5.6.2	C1994	PORTA CORTA-FOGO DUAS FOLHAS LARG.=1,20 A 2,20m E ALT.=2,10 A 2,40 m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.433,05	R\$ 1.731,34	R\$ 2.866,10	R\$ 3.462,68
5.6.3	C1954	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m	SEINFRA	CJ	2,00	R\$ 8.940,85	R\$ 10.801,89	R\$ 17.881,70	R\$ 21.603,77
5.6.4	S14051	Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas	ORSE	m2	4,20	R\$ 950,24	R\$ 1.148,03	R\$ 3.991,01	R\$ 4.821,74
5.6.5	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M2	2,32	R\$ 556,58	R\$ 672,43	R\$ 1.291,27	R\$ 1.560,04
5.6.6	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	SINAPI	UN	8,00	R\$ 1.439,44	R\$ 1.739,06	R\$ 11.515,52	R\$ 13.912,47
5.6.7	91317	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.524,81	R\$ 1.842,20	R\$ 1.524,81	R\$ 1.842,20
5.6.8	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	13,50	R\$ 485,06	R\$ 586,03	R\$ 6.548,31	R\$ 7.911,34
5.7	COBERTURA							R\$ 456.400,48	R\$ 551.400,18
5.7.1	C5216	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	9.428,81	R\$ 18,36	R\$ 22,18	R\$ 173.112,94	R\$ 209.146,38
5.7.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2026	SINAPI	M2	857,16	R\$ 227,40	R\$ 274,73	R\$ 194.919,21	R\$ 235.491,61
5.7.3	C1002	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	SEINFRA	M	43,58	R\$ 78,30	R\$ 94,60	R\$ 3.412,31	R\$ 4.122,59
5.7.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2026	SINAPI	M	87,46	R\$ 192,05	R\$ 232,03	R\$ 16.811,51	R\$ 20.292,82
5.7.5	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	78,10	R\$ 40,55	R\$ 48,99	R\$ 3.166,96	R\$ 3.826,16






 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO		DATA : 29/07/2026																							
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA		BDI : 20,81%																							
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr> <th style="width: 20%;">FONTE</th> <th style="width: 20%;">VERSÃO</th> <th style="width: 20%;">HORA</th> <th style="width: 40%;">MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/05</td> <td>111,51%</td> <td>69,72%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/08 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,61%</td> <td>72,46%</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>202 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>128,23%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																								
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								

Prefeitura Municipal de Porteiras | CNPJ: 07.654.114/0001-02
Rua Mestre Zuca, nº 16, Bairro Centro | CEP: 63270-000, Porteiras/CE

Assinado digitalmente por EMERSON PATRICK ALVES MARTINS-0443251351
C=BR, O=ACP-BRASIL, OU=videoconferencia, OU=4432000150, OU=Pesquisa Fases A1, OU=ARGROWART, CN=4432000150, CN=Certificadora SAFED-IBRASIL, CN=EMERSON PATRICK ALVES MARTINS 04453251351

Eu sou o autor deste documento

Localização: PORTOERAS-C5
Email: PTF-Brazil.Versão: 2025.2.0





PORTEIRAS
PREFEITURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.8.23	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	M	2,00	R\$ 41,06	R\$ 49,61	R\$ 82,12	R\$ 99,21
5.8.24	C1488	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 67,34	R\$ 81,36	R\$ 269,36	R\$ 325,43
5.8.25	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 32,64	R\$ 39,43	R\$ 32,64	R\$ 39,43
5.8.26	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 19,42	R\$ 23,46	R\$ 407,82	R\$ 492,71
5.8.27	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 36,03	R\$ 43,53	R\$ 360,30	R\$ 435,30
5.8.28	C1486	INTERRUPTOR TECLA SIMPLES TECLA PARALELO E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 63,47	R\$ 76,68	R\$ 126,94	R\$ 153,36
5.8.29	C1482	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 57,83	R\$ 69,87	R\$ 115,66	R\$ 139,73
5.8.30	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 51,52	R\$ 62,24	R\$ 51,52	R\$ 62,24
5.8.31	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 25,47	R\$ 30,77	R\$ 203,76	R\$ 246,17
5.8.32	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 25,47	R\$ 30,77	R\$ 203,76	R\$ 246,17
5.8.33	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 103,29	R\$ 124,79	R\$ 206,58	R\$ 249,58
5.8.34	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 119,77	R\$ 144,70	R\$ 239,54	R\$ 289,40
5.8.35	FNDE 89	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA	PRÓPRIA	UN	8,00	R\$ 211,34	R\$ 255,33	R\$ 1.690,72	R\$ 2.042,64
5.8.36	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 162,96	R\$ 196,88	R\$ 325,92	R\$ 393,76
5.8.37	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 638,34	R\$ 771,21	R\$ 1.276,68	R\$ 1.542,42
5.8.38	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.331,49	R\$ 2.816,79	R\$ 2.331,49	R\$ 2.816,79
5.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 8.612,25	R\$ 10.404,89
5.9.1	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 177,12	R\$ 213,99	R\$ 177,12	R\$ 213,99
5.9.2	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 113,18	R\$ 136,74	R\$ 565,80	R\$ 683,69
5.9.3	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 26,92	R\$ 32,52	R\$ 161,52	R\$ 195,14
5.9.4	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	11,00	R\$ 6,73	R\$ 8,13	R\$ 74,03	R\$ 89,44
5.9.5	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	50,00	R\$ 10,87	R\$ 13,13	R\$ 543,50	R\$ 656,63
5.9.6	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 5,96	R\$ 7,20	R\$ 29,80	R\$ 36,00
5.9.7	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	165,44	R\$ 10,09	R\$ 12,19	R\$ 1.659,24	R\$ 2.016,75
5.9.8	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	24,00	R\$ 13,39	R\$ 16,18	R\$ 321,36	R\$ 388,25




PORTEIRAS

PREFEITURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.9.9	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,85	R\$ 21,57	R\$ 17,85	R\$ 21,57
5.9.10	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	126,00	R\$ 14,32	R\$ 17,30	R\$ 1.804,32	R\$ 2.179,89
5.9.11	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	12,00	R\$ 21,61	R\$ 26,11	R\$ 259,32	R\$ 313,30
5.9.12	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 46,57	R\$ 56,26	R\$ 139,71	R\$ 168,79
5.9.13	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 332,65	R\$ 401,89	R\$ 332,65	R\$ 401,89
5.9.14	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.257,94	R\$ 1.519,78	R\$ 2.515,88	R\$ 3.039,56
5.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 52.086,81	R\$ 62.928,67
5.10.1	C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 326,56	R\$ 394,53	R\$ 326,56	R\$ 394,53
5.10.2	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 538,10	R\$ 650,11	R\$ 4.842,90	R\$ 5.850,95
5.10.3	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 774,39	R\$ 935,56	R\$ 5.420,73	R\$ 6.549,05
5.10.4	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 61,91	R\$ 74,80	R\$ 247,64	R\$ 299,19
5.10.5	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 51,44	R\$ 62,15	R\$ 205,76	R\$ 248,59
5.10.6	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 14,92	R\$ 18,03	R\$ 89,52	R\$ 108,15
5.10.7	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 35,19	R\$ 42,51	R\$ 140,76	R\$ 170,06
5.10.8	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 21,06	R\$ 25,44	R\$ 105,30	R\$ 127,22
5.10.9	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 22,97	R\$ 27,75	R\$ 114,85	R\$ 138,76
5.10.10	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 38,85	R\$ 46,94	R\$ 77,70	R\$ 93,87
5.10.11	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 17,15	R\$ 20,72	R\$ 102,90	R\$ 124,32
5.10.12	C1553	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 21,53	R\$ 26,01	R\$ 43,06	R\$ 52,02
5.10.13	C1555	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 30,89	R\$ 37,32	R\$ 926,70	R\$ 1.119,59
5.10.14	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 51,84	R\$ 62,63	R\$ 103,68	R\$ 125,26
5.10.15	C1574	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 50,47	R\$ 60,98	R\$ 50,47	R\$ 60,96
5.10.16	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 16,72	R\$ 20,20		R\$ 40,40
5.10.17	C1583	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm(4"X3")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 58,14	R\$ 70,24	R\$ 290,70	R\$ 351,21




 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO				DATA :		29/07/2026	BDI :		20,81%
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ				FORSE	VERSÃO	HORA		MES	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE		2026/05		111,61%		69,72%		
			SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%		
			SINAPI		2026/08 SEM DESONERAÇÃO		115,61%		72,46%		
SP Obras			202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-				
PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.10.18	C1760	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 9,87	R\$ 11,92	R\$ 108,57	R\$ 131,17
5.10.19	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 12,42	R\$ 15,01	R\$ 111,78	R\$ 135,05
5.10.20	C1754	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	26,00	R\$ 25,79	R\$ 31,16	R\$ 670,54	R\$ 810,11
5.10.21	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	163,83	R\$ 42,67	R\$ 51,55	R\$ 6.990,63	R\$ 8.445,72
5.10.22	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	7,86	R\$ 19,10	R\$ 23,08	R\$ 146,31	R\$ 176,76
5.10.23	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	6,33	R\$ 26,16	R\$ 31,61	R\$ 165,59	R\$ 200,06
5.10.24	C2355	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 51,87	R\$ 62,67	R\$ 207,48	R\$ 250,67
5.10.25	C2599	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	82,45	R\$ 39,33	R\$ 47,52	R\$ 3.242,76	R\$ 3.917,74
5.10.26	C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 179,34	R\$ 216,67	R\$ 1.434,72	R\$ 1.733,36
5.10.27	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	1,28	R\$ 189,65	R\$ 229,13	R\$ 242,75	R\$ 293,28
5.10.28	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2026	SINAPI	M	87,00	R\$ 192,05	R\$ 232,03	R\$ 16.708,35	R\$ 20.186,19
5.10.29	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 5.452,55	R\$ 6.587,50	R\$ 5.452,55	R\$ 6.587,50
5.10.30	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.482,11	R\$ 4.206,91	R\$ 3.482,11	R\$ 4.206,91
5.11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							R\$ 12.382,92	R\$ 14.960,42
5.11.1	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 748,19	R\$ 903,93	R\$ 748,19	R\$ 903,93
5.11.2	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 753,94	R\$ 910,87	R\$ 1.507,88	R\$ 1.821,75
5.11.3	S07350	Lavatório louça de canto (Deca-lyz, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	ORSE	un	1,00	R\$ 710,87	R\$ 858,84	R\$ 710,87	R\$ 858,84
5.11.4	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 436,81	R\$ 527,73	R\$ 436,81	R\$ 527,73
5.11.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 670,95	R\$ 810,61	R\$ 4.696,65	R\$ 5.674,26
5.11.6	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.222,46	R\$ 1.476,91	R\$ 1.222,46	R\$ 1.476,91
5.11.7	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 484,78	R\$ 585,69	R\$ 969,56	R\$ 1.171,37
5.11.8	S13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	2,00	R\$ 114,75	R\$ 138,64	R\$ 229,50	R\$ 277,27
5.11.9	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 35,61	R\$ 43,02	R\$ 284,88	R\$ 344,18
5.11.10	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 531,10	R\$ 641,65	R\$ 1.062,20	R\$ 1.283,30
5.11.11	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 67,68	R\$ 81,77	R\$ 270,72	R\$ 327,07
5.11.12	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO	SINAPI	UN	4,00	R\$ 60,80	R\$ 73,46	R\$ 243,20	R\$ 293,82

Prefeitura Municipal de Porteiras | CNPJ: 07.654.114/0001-02
Rua Mestre Zuca, nº 16, Bairro Centro | CEP: 63270-000, Porteiras/CE


EMERSON PATRICK
ALVES
MARTINS:04453251351

Assinado digitalmente por EMERSON PATRICK ALVES
MARTINS:04453251351
C=BR, O=CPM-Brazil, OU=Ministério da Saúde, CN=EMERSON PATRICK ALVES MARTINS 04453251351
Assinatura Certificadora SAF-ED BRASIL, CN=EMERSON PATRICK ALVES MARTINS 04453251351
Endereço: PORTIERS-CE
Total PDF Render: Versão: 2023.2.0




 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTAR..									
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO					DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE					ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
							SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
							SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
							SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
							PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.11.12	85547	800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026							
5.12	COMBATE A INCÊNDIO							R\$ 7.359,20	R\$ 8.891,02
5.12.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 860,71	R\$ 1.039,87	R\$ 6.885,68	R\$ 8.318,93
5.12.2	S12138	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	ORSE	Un	8,00	R\$ 25,32	R\$ 30,59	R\$ 202,56	R\$ 244,72
5.12.3	S13827	Placa Indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	ORSE	un	5,00	R\$ 34,13	R\$ 41,23	R\$ 170,65	R\$ 206,17
5.12.4	S12895	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	ORSE	un	7,00	R\$ 14,33	R\$ 17,31	R\$ 100,31	R\$ 121,19
5.13	GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS							R\$ 41.236,33	R\$ 49.819,67
5.13.1	106218	GUARDA-CORPO DE VIDRO LAMINADO 8 MM PARA ESCADAS, FIXADO NA LATERAL DOS DEGRAUS COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025	SINAPI	M	10,75	R\$ 1.049,98	R\$ 1.268,53	R\$ 11.287,28	R\$ 13.636,73
5.13.2	C4829	GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, H = 1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,11m DE 1" (25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 1 1/2" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE 3" (80mm) E UM TUBO HORIZONTAL INFERIOR DE 1 1/2" (38mm)	SEINFRA	M	36,57	R\$ 737,11	R\$ 890,54	R\$ 26.956,11	R\$ 32.567,02
5.13.3	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	14,84	R\$ 201,68	R\$ 243,66	R\$ 2.992,93	R\$ 3.615,91
5.14	INSTALAÇÕES DE GÁS							R\$ 133,20	R\$ 160,93
5.14.1	S02346	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4", exclusive botijão, válvula e mangueira	ORSE	pt	1,00	R\$ 133,20	R\$ 160,93	R\$ 133,20	R\$ 160,93
5.15	CLIMATIZAÇÃO							R\$ 182.183,60	R\$ 220.105,09
5.15.1	S14057	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	ORSE	un	12,00	R\$ 58,53	R\$ 70,71	R\$ 702,36	R\$ 848,56
5.15.2	103263	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2026_PSE	SINAPI	UN	12,00	R\$ 14.860,41	R\$ 17.953,60	R\$ 178.324,92	R\$ 215.443,23
5.15.3	89865	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	59,60	R\$ 19,70	R\$ 23,80	R\$ 1.174,12	R\$ 1.418,51
5.15.4	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 180,20	R\$ 217,71	R\$ 1.982,20	R\$ 2.394,79
5.16	PINTURA							R\$ 36.465,79	R\$ 44.056,13
5.16.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.845,43	R\$ 4,57	R\$ 5,52	R\$ 8.433,64	R\$ 10.189,10
5.16.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.845,43	R\$ 15,19	R\$ 18,35	R\$ 28.032,15	R\$ 33.867,04
5.17	PAISAGISMO							R\$ 744,23	R\$ 899,14
5.17.1	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	30,07	R\$ 24,75	R\$ 29,90	R\$ 744,23	R\$ 899,14
5.18	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 7.429,88	R\$ 8.976,41
5.18.1	S12044	Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado	ORSE	un	18,00	R\$ 142,98	R\$ 172,74	R\$ 2.573,64	R\$ 3.109,34
5.18.2	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	SINAPI	M2	1.081,57	R\$ 4,49	R\$ 5,42	R\$ 4.856,24	R\$ 5.867,07




 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTAR..													
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO					DATA :		29/07/2026		BDI :		20,81%	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA					FORTE	VERSÃO		HORA		MES		
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE					ORSE	2026/05		111,51%		69,72%		
							SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%		
							SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO		115,61%		72,46%		
SP Obras							202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-			
						PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%		0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6	ESTACIONAMENTO							R\$ 188.601,89	R\$ 227.859,36
6.1	PAREDES E PAINÉIS							R\$ 13.126,70	R\$ 15.859,02
6.1.1	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	M2	34,28	R\$ 382,87	R\$ 462,56	R\$ 13.126,70	R\$ 15.859,02
6.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 41.153,58	R\$ 49.719,69
6.2.1	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	68,57	R\$ 324,14	R\$ 391,61	R\$ 22.226,28	R\$ 26.852,68
6.2.2	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	30,00	R\$ 630,91	R\$ 762,23	R\$ 18.927,30	R\$ 22.867,02
6.3	PISOS							R\$ 131.147,27	R\$ 158.445,56
6.3.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	1.063,26	R\$ 3,93	R\$ 4,75	R\$ 4.178,61	R\$ 5.048,39
6.3.2	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	1.063,26	R\$ 113,93	R\$ 137,64	R\$ 121.137,21	R\$ 146.351,91
6.3.3	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	53,16	R\$ 109,69	R\$ 132,52	R\$ 5.831,45	R\$ 7.045,26
6.4	PINTURA							R\$ 1.558,18	R\$ 1.882,52
6.4.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	78,86	R\$ 4,57	R\$ 5,52	R\$ 360,37	R\$ 435,38
6.4.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	78,86	R\$ 15,19	R\$ 18,35	R\$ 1.197,82	R\$ 1.447,14
6.5	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 1.616,16	R\$ 1.952,56
6.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.063,26	R\$ 1,52	R\$ 1,84	R\$ 1.616,16	R\$ 1.952,56
7	ÁREAS DE VIVÊNCIA							R\$ 660.102,09	R\$ 797.502,25
7.1	PAREDES E PAINÉIS							R\$ 48.653,21	R\$ 58.780,36
7.1.1	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	M2	127,08	R\$ 382,87	R\$ 462,56	R\$ 48.653,21	R\$ 58.780,36
7.2	BANHEIROS							R\$ 168.829,56	R\$ 203.971,41
7.2.1	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 1.796,59	R\$ 2.170,55
7.2.1.1	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	3,70	R\$ 240,39	R\$ 290,43	R\$ 889,44	R\$ 1.074,58
7.2.1.2	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	5,40	R\$ 167,99	R\$ 202,96	R\$ 907,15	R\$ 1.095,97
7.2.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							R\$ 1.048,24	R\$ 1.266,43
7.2.2.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,48	R\$ 708,27	R\$ 855,70	R\$ 1.048,24	R\$ 1.266,43



 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRAO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINASIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO						DATA :		29/07/2026	BDI :	20,81%
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA						FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05		111,51%	69,72%					
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	71,31%					
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO		115,61%	72,46%					
			SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%	-					
PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%	0,00%								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.2.2.2	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	SINAPI	M2	2,88	R\$ 152,49	R\$ 184,23	R\$ 439,17	R\$ 530,58
7.2.2.3	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	SINAPI	M2	22,20	R\$ 112,18	R\$ 135,53	R\$ 2.490,40	R\$ 3.008,77
7.2.2.4	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAMÉ E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	41,48	R\$ 14,73	R\$ 17,80	R\$ 610,93	R\$ 738,09
7.2.2.5	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG	190,39	R\$ 12,50	R\$ 15,10	R\$ 2.379,88	R\$ 2.875,25
7.2.2.6	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_ 08/2022	SINAPI	KG	69,45	R\$ 10,11	R\$ 12,21	R\$ 702,18	R\$ 848,34
7.2.2.7	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	SINAPI	M3	6,14	R\$ 561,31	R\$ 678,15	R\$ 3.443,64	R\$ 4.180,43
7.2.2.8	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	SINAPI	M3	6,14	R\$ 349,59	R\$ 422,36	R\$ 2.144,73	R\$ 2.591,16
7.2.2.9	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_ 08/2025	SINAPI	M2	4,20	R\$ 195,48	R\$ 236,17	R\$ 821,02	R\$ 991,91
7.2.2.10	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_ 03/2024	SINAPI	M	9,80	R\$ 58,75	R\$ 70,98	R\$ 575,75	R\$ 695,59
7.2.2.11	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_ 03/2024	SINAPI	M	6,70	R\$ 45,01	R\$ 54,38	R\$ 301,57	R\$ 364,34
7.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 1.959,37	R\$ 2.367,22
7.2.3.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_ 09/2023	SINAPI	M2	44,40	R\$ 44,13	R\$ 53,32	R\$ 1.959,37	R\$ 2.367,22
7.2.4	PAREDES E PAINÉIS							R\$ 15.871,41	R\$ 19.175,05
7.2.4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	SINAPI	M2	145,78	R\$ 106,29	R\$ 128,41	R\$ 15.495,49	R\$ 18.720,87
7.2.4.2	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 05/2020	SINAPI	M2	2,16	R\$ 174,04	R\$ 210,27	R\$ 375,93	R\$ 454,18
7.2.5	REVESTIMENTOS							R\$ 32.347,09	R\$ 39.080,14
7.2.5.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	SINAPI	M2	291,57	R\$ 8,03	R\$ 9,70	R\$ 2.341,31	R\$ 2.828,65
7.2.5.2	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_ 08/2022	SINAPI	M2	291,57	R\$ 67,77	R\$ 81,88	R\$ 19.759,70	R\$ 23.872,68
7.2.5.3	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_ 02/2023 PE	SINAPI	M2	97,35	R\$ 105,25	R\$ 127,16	R\$ 10.246,09	R\$ 12.378,81
7.2.6	PISOS							R\$ 7.237,98	R\$ 8.744,57
7.2.6.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_ 09/2021	SINAPI	M2	32,10	R\$ 3,93	R\$ 4,75	R\$ 126,15	R\$ 152,41
7.2.6.2	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	SINAPI	M2	32,10	R\$ 103,78	R\$ 125,38	R\$ 3.334,24	R\$ 4.024,76
7.2.6.3	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_ 09/2023	SINAPI	M2	32,10	R\$ 38,18	R\$ 46,13	R\$ 1.225,58	R\$ 1.480,68






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026005	111,51%	89,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026006 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.2.6.4	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	32,10	R\$ 72,03	R\$ 87,02	R\$ 2.312,16	R\$ 2.793,44
7.2.6.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,50	R\$ 97,10	R\$ 117,31	R\$ 242,75	R\$ 293,28
7.2.7	COBERTURA							R\$ 8.639,81	R\$ 10.438,18
7.2.7.1	92570	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	SINAPI	M2	57,12	R\$ 45,22	R\$ 54,63	R\$ 2.582,97	R\$ 3.120,61
7.2.7.2	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	SINAPI	M2	57,12	R\$ 39,51	R\$ 47,73	R\$ 2.256,81	R\$ 2.726,57
7.2.7.3	94221	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	SINAPI	M	5,95	R\$ 28,62	R\$ 34,58	R\$ 170,29	R\$ 205,73
7.2.7.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2026	SINAPI	M	11,90	R\$ 29,29	R\$ 35,39	R\$ 348,55	R\$ 421,10
7.2.7.5	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M	11,90	R\$ 34,64	R\$ 41,65	R\$ 412,22	R\$ 498,02
7.2.7.6	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	SINAPI	M2	36,90	R\$ 77,75	R\$ 93,93	R\$ 2.868,96	R\$ 3.466,15
7.2.8	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 9.718,70	R\$ 11.741,65
7.2.8.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M2	14,40	R\$ 674,91	R\$ 815,39	R\$ 9.718,70	R\$ 11.741,65
7.2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 3.743,10	R\$ 4.522,23
7.2.9.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	R\$ 282,75	R\$ 341,60	R\$ 2.827,50	R\$ 3.416,04
7.2.9.2	S13682	Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	6,00	R\$ 152,60	R\$ 184,36	R\$ 915,60	R\$ 1.106,18
7.2.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 15.723,75	R\$ 18.996,65
7.2.10.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	20,00	R\$ 256,64	R\$ 310,06	R\$ 5.132,80	R\$ 6.201,19
7.2.10.2	98063	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 6 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 5.321,26	R\$ 6.428,88	R\$ 5.321,26	R\$ 6.426,88
7.2.10.3	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 5.269,69	R\$ 6.366,58	R\$ 5.269,69	R\$ 6.366,58
7.2.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 6.759,34	R\$ 8.166,30
7.2.11.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	20,00	R\$ 275,07	R\$ 332,33	R\$ 5.501,40	R\$ 6.646,52
7.2.11.2	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.257,94	R\$ 1.519,78	R\$ 1.257,94	R\$ 1.519,78
7.2.12	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS							R\$ 32.146,67	R\$ 38.838,00
7.2.12.1	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	SINAPI	M2	25,38	R\$ 1.183,73	R\$ 1.430,12	R\$ 30.142,07	R\$ 36.296,53
7.2.12.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	2,90	R\$ 416,56	R\$ 505,68	R\$ 1.213,82	R\$ 1.466,48






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/06	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.2.12.3	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	10,00	R\$ 46,75	R\$ 56,48	R\$ 467,50	R\$ 564,81
7.2.12.4	I8634	ESPELHO EM GRANITO OUTRAS CORES ESP. 3cm E ALTURA 10cm	SEINFRA	M	13,60	R\$ 31,05	R\$ 37,51	R\$ 422,28	R\$ 510,18
7.2.13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							R\$ 14.852,98	R\$ 17.944,63
7.2.13.1	86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	8,00	R\$ 605,62	R\$ 731,68	R\$ 4.844,96	R\$ 5.853,44
7.2.13.2	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 13,89	R\$ 16,78	R\$ 27,78	R\$ 33,56
7.2.13.3	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	8,00	R\$ 267,92	R\$ 323,69	R\$ 2.143,36	R\$ 2.589,50
7.2.13.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	8,00	R\$ 78,89	R\$ 95,31	R\$ 631,12	R\$ 762,49
7.2.13.5	106766	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	9,00	R\$ 70,56	R\$ 85,25	R\$ 635,04	R\$ 767,22
7.2.13.6	106765	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	5,00	R\$ 70,56	R\$ 85,25	R\$ 352,80	R\$ 426,24
7.2.13.7	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	5,00	R\$ 60,80	R\$ 73,46	R\$ 304,00	R\$ 367,28
7.2.13.8	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	4,05	R\$ 531,10	R\$ 641,65	R\$ 2.150,96	R\$ 2.598,68
7.2.13.9	106784	CABIDE METÁLICO TIPO GANCHO EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	10,00	R\$ 26,10	R\$ 31,53	R\$ 261,00	R\$ 315,33
7.2.13.10	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 50,11	R\$ 60,54	R\$ 100,22	R\$ 121,08
7.2.13.11	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.222,46	R\$ 1.476,91	R\$ 1.222,46	R\$ 1.476,91
7.2.13.12	S07350	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	ORSE	un	1,00	R\$ 710,87	R\$ 858,84	R\$ 710,87	R\$ 858,84
7.2.13.13	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 484,78	R\$ 585,69	R\$ 969,56	R\$ 1.171,37
7.2.13.14	S12127	Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 498,86	R\$ 602,70	R\$ 498,86	R\$ 602,70
7.2.14	PINTURA							R\$ 2.573,55	R\$ 3.109,24
7.2.14.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	52,87	R\$ 4,57	R\$ 5,52	R\$ 241,62	R\$ 291,91
7.2.14.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	52,87	R\$ 18,72	R\$ 22,62	R\$ 989,73	R\$ 1.195,74
7.2.14.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	52,87	R\$ 14,42	R\$ 17,42	R\$ 762,39	R\$ 921,08
7.2.14.4	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	15,96	R\$ 36,33	R\$ 43,89	R\$ 579,83	R\$ 700,52
7.2.15	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 501,70	R\$ 606,13
7.2.15.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	SINAPI	M2	32,10	R\$ 4,49	R\$ 5,42	R\$ 144,13	R\$ 174,13
7.2.15.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	SINAPI	M2	97,35	R\$ 3,26	R\$ 3,94	R\$ 317,36	R\$ 383,42




 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO			DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA			FONTE VERSÃO HORA MES ORSE 2020/05 111,61% 69,72% SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% SINAPI 2028/06 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46% SP Obras 202 SEM DESONERAÇÃO 128,23% - PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.2.15.3	89824	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	SINAPI	M2	12,93	R\$ 3,11	R\$ 3,76	R\$ 40,21	R\$ 48,58
7.3	QUADRA DE BEACH TENNIS							R\$ 45.642,68	R\$ 55.143,20
7.3.1	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 759,63	R\$ 917,76
7.3.1.1	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	3,16	R\$ 240,39	R\$ 290,43	R\$ 759,63	R\$ 917,75
7.3.2	PAREDES E PAINÉIS							R\$ 4.030,52	R\$ 4.869,47
7.3.2.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	37,92	R\$ 106,29	R\$ 128,41	R\$ 4.030,52	R\$ 4.869,47
7.3.3	REVESTIMENTOS							R\$ 4.551,03	R\$ 5.498,33
7.3.3.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_07/2021	SINAPI	M2	60,04	R\$ 8,03	R\$ 9,70	R\$ 482,12	R\$ 582,47
7.3.3.2	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	60,04	R\$ 67,77	R\$ 81,88	R\$ 4.068,91	R\$ 4.915,85
7.3.4	DRENAGEM							R\$ 9.826,19	R\$ 11.871,51
7.3.4.1	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	SINAPI	M	79,70	R\$ 69,76	R\$ 84,28	R\$ 5.559,87	R\$ 6.717,18
7.3.4.2	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 817,10	R\$ 745,55	R\$ 1.234,20	R\$ 1.491,10
7.3.4.3	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	68,00	R\$ 44,59	R\$ 53,87	R\$ 3.032,12	R\$ 3.663,26
7.3.5	PISOS							R\$ 13.218,03	R\$ 15.969,36
7.3.5.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	80,67	R\$ 163,85	R\$ 197,96	R\$ 13.218,03	R\$ 15.969,36
7.3.6	PINTURA							R\$ 1.140,16	R\$ 1.377,48
7.3.6.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	60,04	R\$ 4,57	R\$ 5,52	R\$ 274,38	R\$ 331,50
7.3.6.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAIS. AF_04/2023	SINAPI	M2	60,04	R\$ 14,42	R\$ 17,42	R\$ 865,78	R\$ 1.045,99
7.3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 8.943,00	R\$ 10.804,48
7.3.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	R\$ 282,75	R\$ 341,60	R\$ 1.131,00	R\$ 1.366,42
7.3.7.2	C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 1.149,28	R\$ 1.388,50	R\$ 4.597,12	R\$ 5.554,01
7.3.7.3	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 330,97	R\$ 399,86	R\$ 1.323,88	R\$ 1.599,45
7.3.7.4	S12808	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	8,00	R\$ 129,61	R\$ 156,59	R\$ 1.036,88	R\$ 1.252,71
7.3.7.5	S13426	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	ORSE	un	4,00	R\$ 213,53	R\$ 257,98	R\$ 854,12	R\$ 1.031,90



 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO					DATA :		29/07/2026		BDI :		20,81%	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA					FONTE	VERSÃO		HORA		MES		
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05		111,51%		69,72%						
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%						
			SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO		115,61%		72,46%						
SP Obras			202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-							
PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%		0,00%									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.3.8	EQUIPAMENTOS							R\$ 3.174,12	R\$ 3.834,81
7.3.8.1	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 2.703,16	R\$ 3.265,82	R\$ 2.703,16	R\$ 3.265,82
7.3.8.2	S13936	Fornecimento de fita em PVC antiderrapante emborrachada 50 x 1,8mm cor branca, para demarcação de quadra de tênis em saibro	ORSE	m	56,00	R\$ 8,41	R\$ 10,16	R\$ 470,96	R\$ 566,99
7.4	PISOS							R\$ 296.286,90	R\$ 357.958,98
7.4.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	4.095,50	R\$ 3,93	R\$ 4,75	R\$ 16.095,32	R\$ 19.445,55
7.4.2	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	4.095,50	R\$ 62,93	R\$ 76,03	R\$ 257.729,82	R\$ 311.376,24
7.4.3	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	204,78	R\$ 109,89	R\$ 132,52	R\$ 22.461,77	R\$ 27.137,18
7.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 88.689,28	R\$ 107.149,94
7.5.1	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDDS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	254,15	R\$ 324,14	R\$ 391,61	R\$ 82.380,18	R\$ 99.527,60
7.5.2	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 630,91	R\$ 762,23	R\$ 6.309,10	R\$ 7.622,34
7.6	PINTURA							R\$ 5.775,30	R\$ 6.977,43
7.6.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	292,27	R\$ 4,57	R\$ 5,52	R\$ 1.335,69	R\$ 1.613,71
7.6.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	292,27	R\$ 15,19	R\$ 18,35	R\$ 4.439,62	R\$ 5.363,73
7.7	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 6.225,16	R\$ 7.520,93
7.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.095,50	R\$ 1,52	R\$ 1,84	R\$ 6.225,16	R\$ 7.520,93
8	GINÁSIO POLIESPORTIVO							R\$ 2.980.130,54	R\$ 3.600.444,32
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 17.759,91	R\$ 21.456,63
8.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	2.294,56	R\$ 7,74	R\$ 9,35	R\$ 17.759,91	R\$ 21.456,63
8.2	COBERTURA METÁLICA							R\$ 882.021,85	R\$ 1.065.614,58
8.2.1	FUNDAÇÕES DE CONCRETO ARMADO							R\$ 98.566,50	R\$ 119.083,10
8.2.1.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	151,44	R\$ 48,25	R\$ 55,88	R\$ 7.004,10	R\$ 8.462,00
8.2.1.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	35,46	R\$ 83,65	R\$ 101,06	R\$ 2.986,23	R\$ 3.583,65
8.2.1.3	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	151,44	R\$ 22,85	R\$ 27,61	R\$ 3.460,40	R\$ 4.180,69



 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO					DATA :		29/07/2026		BDI : 20,81%	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA					FONTE		VERSÃO		HORA MES	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE		2026/05		111,51%		69,72%			
			SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%			
			SINAPI		2026/06 SEM DESONERAÇÃO		115,61%		72,46%			
SP Obras			202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-					
PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.2.1.4	84972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	54,02	R\$ 579,36	R\$ 699,95	R\$ 31.297,03	R\$ 37.811,50
8.2.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	54,02	R\$ 349,59	R\$ 422,36	R\$ 18.884,85	R\$ 22.815,73
8.2.1.6	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	97,42	R\$ 31,09	R\$ 37,56	R\$ 3.028,79	R\$ 3.659,23
8.2.1.7	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2.178,21	R\$ 10,97	R\$ 13,25	R\$ 23.894,96	R\$ 28.868,70
8.2.1.8	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	496,30	R\$ 18,18	R\$ 19,55	R\$ 8.030,13	R\$ 9.701,61
8.2.2	ESTRUTURA METÁLICA							R\$ 783.455,35	R\$ 946.531,48
8.2.2.1	C5218	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	18.285,82	R\$ 20,40	R\$ 24,65	R\$ 373.030,73	R\$ 450.677,03
8.2.2.2	C0820	COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 40m	SEINFRA	M2	2.138,40	R\$ 101,78	R\$ 122,97	R\$ 217.646,35	R\$ 282.949,41
8.2.2.3	C2452	TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	2.138,40	R\$ 85,37	R\$ 103,14	R\$ 182.555,21	R\$ 220.554,05
8.2.2.4	C1599	LANTERNIM DUPLO VÃO DE 40m	SEINFRA	M2	126,90	R\$ 80,56	R\$ 97,33	R\$ 10.223,06	R\$ 12.350,99
8.3	COBERTURA VESTIÁRIO							R\$ 27.316,65	R\$ 33.002,60
8.3.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2028	SINAPI	M2	153,20	R\$ 67,85	R\$ 81,73	R\$ 10.364,12	R\$ 12.521,40
8.3.2	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	SEINFRA	M2	153,20	R\$ 77,46	R\$ 93,58	R\$ 11.887,03	R\$ 14.337,15
8.3.3	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	111,11	R\$ 45,77	R\$ 55,30	R\$ 5.085,50	R\$ 6.144,05
8.4	ARQUIBANCADAS							R\$ 267.242,08	R\$ 322.868,48
8.4.1	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 56.015,29	R\$ 67.674,86
8.4.1.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	402,21	R\$ 106,55	R\$ 128,73	R\$ 42.855,09	R\$ 51.775,37
8.4.1.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	402,21	R\$ 32,72	R\$ 39,53	R\$ 13.160,19	R\$ 15.899,49
8.4.2	ESTRUTURA							R\$ 31.606,03	R\$ 38.184,82
8.4.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	44,11	R\$ 100,51	R\$ 121,43	R\$ 4.433,30	R\$ 5.356,08
8.4.2.2	C0058	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	44,11	R\$ 626,05	R\$ 744,28	R\$ 27.172,73	R\$ 32.828,73
8.4.3	ALVENARIA							R\$ 88.453,39	R\$ 106.864,95
8.4.3.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	690,51	R\$ 116,27	R\$ 140,47	R\$ 80.286,06	R\$ 96.997,60
8.4.3.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	120,64	R\$ 67,70	R\$ 81,79	R\$ 8.167,33	R\$ 9.867,36
8.4.4	REVESTIMENTOS							R\$ 53.661,79	R\$ 64.831,48



PORTEIRAS

PREFEITURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	68,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.4.4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENÁRIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	931,79	R\$ 5,16	R\$ 6,23	R\$ 4.808,04	R\$ 5.808,83
8.4.4.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	931,79	R\$ 52,43	R\$ 63,34	R\$ 48.853,75	R\$ 59.022,65
8.4.5	PISO							R\$ 30.894,85	R\$ 37.325,61
8.4.5.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	SINAPI	M2	339,84	R\$ 42,12	R\$ 50,89	R\$ 14.314,06	R\$ 17.293,53
8.4.5.2	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 02/2026	SINAPI	M2	339,84	R\$ 48,79	R\$ 58,95	R\$ 16.560,79	R\$ 20.032,08
8.4.6	GUARDA CORPO							R\$ 6.610,73	R\$ 7.986,76
8.4.6.1	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	M	7,00	R\$ 369,43	R\$ 446,33	R\$ 2.586,01	R\$ 3.124,29
8.4.6.2	C0925	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M	28,00	R\$ 143,74	R\$ 173,66	R\$ 4.024,72	R\$ 4.862,46
8.5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - VESTIÁRIOS							R\$ 300.837,63	R\$ 363.456,94
8.5.1	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 1.709,31	R\$ 2.065,10
8.5.1.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	SINAPI	M3	25,42	R\$ 46,25	R\$ 55,88	R\$ 1.175,49	R\$ 1.420,17
8.5.1.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	SINAPI	M3	17,17	R\$ 31,09	R\$ 37,56	R\$ 533,82	R\$ 644,93
8.5.2	FORMA							R\$ 71.409,86	R\$ 86.273,82
8.5.2.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	102,72	R\$ 83,65	R\$ 101,06	R\$ 8.592,53	R\$ 10.381,06
8.5.2.2	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	369,49	R\$ 170,01	R\$ 205,40	R\$ 62.817,33	R\$ 75.892,75
8.5.3	ARMAÇÃO FUNDAÇÕES							R\$ 21.806,53	R\$ 26.345,55
8.5.3.1	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	476,38	R\$ 16,18	R\$ 19,55	R\$ 7.707,83	R\$ 9.312,21
8.5.3.2	104919	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	876,39	R\$ 13,01	R\$ 15,72	R\$ 11.401,83	R\$ 13.775,12
8.5.3.3	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	245,84	R\$ 10,97	R\$ 13,25	R\$ 2.696,86	R\$ 3.258,22
8.5.4	ARMAÇÃO PILARES E VIGAS							R\$ 57.397,28	R\$ 69.344,51
8.5.4.1	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	323,20	R\$ 14,74	R\$ 17,81	R\$ 4.763,97	R\$ 5.755,59
8.5.4.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	1.108,72	R\$ 13,57	R\$ 16,39	R\$ 15.045,33	R\$ 18.177,01
8.5.4.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	518,91	R\$ 12,50	R\$ 15,10	R\$ 6.486,38	R\$ 7.836,51
8.5.4.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	696,57	R\$ 11,02	R\$ 13,31	R\$ 7.676,20	R\$ 9.274,00
8.5.4.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	2.549,01	R\$ 9,19	R\$ 11,10	R\$ 23.425,40	R\$ 28.301,40

Prefeitura Municipal de Porteiras | CNPJ: 07.654.114/0001-02
Rua Mestre Zuca, nº 16, Bairro Centro | CEP: 63270-000, Porteiras/CE

EMERSON PATRICK
ALVES
MARTINS:04453251351

Assinado digitalmente por EMERSON PATRICK ALVES
MARTINS:04453251351
C=BR, O=CP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=4482000150, CN=Porteiras Fátima A1, CN=AROROWTSC
Autoridade Certificadora SAFEBID BRASIL, CN=EMERSON PATRICK ALVES MARTINS 04453251351
Data e hora de emissão: 2025.07.29 15:00:00
Localizador: PORTEIRAS-CE
Versão: 2025.2.0




 PORTEIRAS PREFEITURA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.5.5	CONCRETO							R\$ 101.520,52	R\$ 122.652,01
8.5.5.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_ 01/2024	SINAPI	M2	31,77	R\$ 22,85	R\$ 27,61	R\$ 725,94	R\$ 877,05
8.5.5.2	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	SINAPI	M3	90,92	R\$ 579,36	R\$ 699,95	R\$ 52.673,09	R\$ 63.636,99
8.5.5.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	SINAPI	M3	90,92	R\$ 349,59	R\$ 422,36	R\$ 31.783,32	R\$ 38.399,02
8.5.5.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	370,23	R\$ 44,13	R\$ 53,32	R\$ 16.338,16	R\$ 19.738,95
8.5.6	LAJES							R\$ 46.994,14	R\$ 56.775,96
8.5.6.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_ 08/2025	SINAPI	M2	263,18	R\$ 178,56	R\$ 215,73	R\$ 46.994,14	R\$ 56.775,96
8.6	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS							R\$ 372.716,77	R\$ 450.297,72
8.6.1	ALVENARIAS							R\$ 148.200,07	R\$ 179.047,89
8.6.1.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	SINAPI	M2	868,81	R\$ 106,29	R\$ 128,41	R\$ 92.345,41	R\$ 111.567,10
8.6.1.2	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 05/2020	SINAPI	M2	207,45	R\$ 252,87	R\$ 305,50	R\$ 52.458,99	R\$ 63.378,33
8.6.1.3	105022	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	57,20	R\$ 23,49	R\$ 28,38	R\$ 1.343,63	R\$ 1.623,30
8.6.1.4	93183M	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	PRÓPRIA	M	21,20	R\$ 69,53	R\$ 84,00	R\$ 1.474,04	R\$ 1.780,86
8.6.1.5	105028	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	25,00	R\$ 23,12	R\$ 27,93	R\$ 578,00	R\$ 698,31
8.6.2	REVESTIMENTOS							R\$ 142.384,78	R\$ 172.022,16
8.6.2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	SINAPI	M2	1.618,78	R\$ 5,16	R\$ 6,23	R\$ 8.352,90	R\$ 10.091,56
8.6.2.2	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	SINAPI	M2	541,53	R\$ 41,13	R\$ 49,69	R\$ 22.273,13	R\$ 26.909,28
8.6.2.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_ 02/2023. PE	SINAPI	M2	541,53	R\$ 75,97	R\$ 91,78	R\$ 41.140,03	R\$ 49.703,33
8.6.2.4	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	1.077,25	R\$ 52,43	R\$ 63,34	R\$ 56.480,22	R\$ 68.236,57
8.6.2.5	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	265,01	R\$ 15,67	R\$ 18,93	R\$ 4.152,77	R\$ 5.017,17
8.6.2.6	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	SINAPI	M2	265,01	R\$ 37,68	R\$ 45,52	R\$ 9.985,73	R\$ 12.064,26
8.6.3	DIVISÓRIAS							R\$ 82.131,92	R\$ 99.227,67
8.6.3.1	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_ 10/2025	SINAPI	M2	69,38	R\$ 1.183,73	R\$ 1.430,12	R\$ 82.131,92	R\$ 99.227,67
8.7	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 71.999,36	R\$ 86.973,93

Prefeitura Municipal de Porteiras | CNPJ: 07.654.114/0001-02
Rua Mestre Zuca, nº 16, Bairro Centro | CEP: 63270-000, Porteiras/CE

EMERSON PATRICK ALVES
MARTINS.04453251351

Assinado digitalmente por EMERSON PATRICK ALVES
MARTINS.04453251351
C=BR, O=CE-Brasília, OU=videturconferencia, OU=448200150, OU=Porteiras Fatura AJ, OU=ARGROWTECH, CN=Arquiteto Certificado SAFETY BRASIL, CN=EMERSON PATRICK ALVES MARTINS 04453251351
Fechado o e-mail deste documento
Localizador: PORTEIRAS-CE
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	89,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.7.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	SINAPI	M2	43,20	R\$ 674,91	R\$ 815,39	R\$ 29.156,11	R\$ 35.224,95
8.7.2	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	28,06	R\$ 491,21	R\$ 593,46	R\$ 13.783,35	R\$ 16.652,36
8.7.3	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	95,76	R\$ 188,47	R\$ 227,70	R\$ 18.047,89	R\$ 21.804,55
8.7.4	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM. VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M2	10,80	R\$ 556,58	R\$ 672,43	R\$ 6.011,06	R\$ 7.262,27
8.7.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	51,40	R\$ 97,10	R\$ 117,31	R\$ 4.990,94	R\$ 6.029,80
8.8	PISOS							R\$ 496.977,57	R\$ 600.423,39
8.8.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	SINAPI	M2	166,10	R\$ 42,12	R\$ 50,89	R\$ 6.996,13	R\$ 8.452,38
8.8.2	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	1.418,40	R\$ 97,57	R\$ 117,88	R\$ 138.393,29	R\$ 167.199,83
8.8.3	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	52,80	R\$ 156,09	R\$ 188,58	R\$ 8.241,55	R\$ 9.957,03
8.8.4	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	SINAPI	M2	1.056,00	R\$ 2,29	R\$ 2,77	R\$ 2.418,24	R\$ 2.921,60
8.8.5	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	1.056,00	R\$ 12,24	R\$ 14,79	R\$ 12.825,44	R\$ 15.615,87
8.8.6	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	4,98	R\$ 675,76	R\$ 816,42	R\$ 3.367,31	R\$ 4.068,22
8.8.7	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	1.418,40	R\$ 145,51	R\$ 175,80	R\$ 206.391,38	R\$ 249.351,72
8.8.8	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	166,10	R\$ 61,28	R\$ 74,04	R\$ 10.178,61	R\$ 12.297,28
8.8.9	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	309,20	R\$ 312,54	R\$ 377,60	R\$ 96.635,81	R\$ 116.750,54
8.8.10	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	47,97	R\$ 238,27	R\$ 287,87	R\$ 11.429,81	R\$ 13.808,93
8.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 57.511,81	R\$ 69.482,89
8.9.1	TUBOS E CONEXÕES EM PVC							R\$ 15.186,47	R\$ 18.347,53
8.9.1.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	63,00	R\$ 25,91	R\$ 31,30	R\$ 1.632,33	R\$ 1.972,10
8.9.1.2	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	130,00	R\$ 34,22	R\$ 41,34	R\$ 4.448,80	R\$ 5.374,58
8.9.1.3	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	50,00	R\$ 42,44	R\$ 51,27	R\$ 2.122,00	R\$ 2.563,69
8.9.1.4	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	18,00	R\$ 48,51	R\$ 58,61	R\$ 873,18	R\$ 1.054,93
8.9.1.5	C2631	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2")	SEINFRA	M	18,00	R\$ 99,33	R\$ 120,01	R\$ 1.787,98	R\$ 2.160,10
8.9.1.6	C4760	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	42,00	R\$ 83,36	R\$ 100,71	R\$ 3.501,12	R\$ 4.229,88
8.9.1.7	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	43,00	R\$ 19,10	R\$ 23,08	R\$ 822,74	R\$ 992,25

 PORTEIRAS PREFEITURA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.9.2	REGISTRO DE VÁLVULAS							R\$ 2.141,87	R\$ 2.587,70
8.9.2.1	103038	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	5,00	R\$ 56,97	R\$ 68,83	R\$ 284,85	R\$ 344,14
8.9.2.2	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 155,62	R\$ 188,01	R\$ 311,24	R\$ 376,02
8.9.2.3	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 111,37	R\$ 134,55	R\$ 1.336,44	R\$ 1.614,62
8.9.2.4	103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 12,43	R\$ 15,02	R\$ 124,30	R\$ 150,17
8.9.2.5	94664	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	4,00	R\$ 21,26	R\$ 25,69	R\$ 85,04	R\$ 102,74
8.9.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							R\$ 28.340,70	R\$ 34.238,82
8.9.3.1	86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	12,00	R\$ 619,65	R\$ 748,63	R\$ 7.435,80	R\$ 8.983,56
8.9.3.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	12,00	R\$ 49,47	R\$ 59,77	R\$ 593,64	R\$ 717,21
8.9.3.3	C4835	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.222,48	R\$ 1.476,91	R\$ 2.444,92	R\$ 2.953,83
8.9.3.4	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	4,00	R\$ 1.014,36	R\$ 1.225,50	R\$ 4.057,44	R\$ 4.902,00
8.9.3.5	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	8,00	R\$ 615,18	R\$ 743,23	R\$ 3.688,00	R\$ 4.455,66
8.9.3.6	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 470,23	R\$ 568,11	R\$ 5.642,76	R\$ 6.817,30
8.9.3.7	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 682,66	R\$ 824,76	R\$ 2.730,64	R\$ 3.299,02
8.9.3.8	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 13,89	R\$ 16,78	R\$ 111,12	R\$ 134,25
8.9.3.9	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	6,00	R\$ 60,80	R\$ 73,46	R\$ 364,80	R\$ 440,73
8.9.3.10	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 67,68	R\$ 81,77	R\$ 406,08	R\$ 490,61
8.9.3.11	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 35,61	R\$ 43,02	R\$ 498,54	R\$ 602,31
8.9.3.12	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 45,87	R\$ 55,42	R\$ 366,96	R\$ 443,34
8.9.4	POÇOS E CAIXAS							R\$ 11.842,77	R\$ 14.307,84
8.9.4.1	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 914,54	R\$ 1.104,90	R\$ 1.829,08	R\$ 2.209,80
8.9.4.2	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 466,03	R\$ 563,03	R\$ 4.194,27	R\$ 5.067,31
8.9.4.3	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 61,91	R\$ 74,80	R\$ 557,19	R\$ 673,17
8.9.4.4	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 60,60	R\$ 73,21	R\$ 484,80	R\$ 585,71
8.9.4.5	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 4.777,43	R\$ 5.771,85	R\$ 4.777,43	R\$ 5.771,85





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,61%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.10	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS							R\$ 26.681,27	R\$ 32.234,97
8.10.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	43,14	R\$ 89,75	R\$ 108,43	R\$ 3.871,82	R\$ 4.677,73
8.10.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2026	SINAPI	M	98,60	R\$ 192,05	R\$ 232,03	R\$ 18.936,13	R\$ 22.877,68
8.10.3	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	51,58	R\$ 44,59	R\$ 53,87	R\$ 2.299,95	R\$ 2.778,69
8.10.4	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	33,00	R\$ 38,15	R\$ 46,09	R\$ 1.258,95	R\$ 1.521,00
8.10.5	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	8,42	R\$ 26,19	R\$ 31,64	R\$ 220,52	R\$ 266,42
8.10.6	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 18,78	R\$ 22,69	R\$ 93,90	R\$ 113,45
8.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 66.575,59	R\$ 80.433,29
8.11.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.758,56	R\$ 2.124,60	R\$ 1.758,56	R\$ 2.124,60
8.11.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 323,71	R\$ 391,09	R\$ 323,71	R\$ 391,09
8.11.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 396,26	R\$ 478,74	R\$ 396,26	R\$ 478,74
8.11.4	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	19,00	R\$ 17,10	R\$ 20,66	R\$ 324,90	R\$ 392,53
8.11.5	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.100,00	R\$ 7,43	R\$ 8,98	R\$ 8.173,00	R\$ 9.874,21
8.11.6	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	20,00	R\$ 9,32	R\$ 11,26	R\$ 188,40	R\$ 225,20
8.11.7	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	56,00	R\$ 105,33	R\$ 127,25	R\$ 5.898,48	R\$ 7.126,25
8.11.8	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 36,03	R\$ 43,53	R\$ 216,18	R\$ 261,18
8.11.9	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 162,96	R\$ 196,68	R\$ 162,96	R\$ 196,68
8.11.10	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 103,29	R\$ 124,79	R\$ 206,58	R\$ 249,58
8.11.11	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 103,29	R\$ 124,79	R\$ 206,58	R\$ 249,58
8.11.12	S00378	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	ORSE	un	5,00	R\$ 47,35	R\$ 57,21	R\$ 236,75	R\$ 286,03
8.11.13	S00375	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	ORSE	un	10,00	R\$ 9,38	R\$ 11,33	R\$ 93,80	R\$ 113,32
8.11.14	S00372	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	ORSE	un	65,00	R\$ 3,80	R\$ 4,59	R\$ 247,00	R\$ 298,41
8.11.15	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	350,00	R\$ 8,52	R\$ 10,29	R\$ 2.982,00	R\$ 3.602,70
8.11.16	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	150,00	R\$ 27,53	R\$ 33,26	R\$ 4.129,50	R\$ 4.989,05
8.11.17	113793	Refetor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	20,00	R\$ 968,85	R\$ 1.170,52	R\$ 19.367,08	R\$ 23.410,32
8.11.18	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	33,00	R\$ 282,75	R\$ 341,60	R\$ 9.330,75	R\$ 11.272,94




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA :	29/07/2026	BDI :	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.11.19	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 32,64	R\$ 39,43	R\$ 261,12	R\$ 315,47
8.11.20	C1488	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 67,34	R\$ 81,36	R\$ 67,34	R\$ 81,36
8.11.21	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 340,84	R\$ 411,79	R\$ 1.022,52	R\$ 1.235,36
8.11.22	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	910,00	R\$ 10,48	R\$ 12,66	R\$ 9.538,80	R\$ 11.521,88
8.11.23	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	75,00	R\$ 16,23	R\$ 19,61	R\$ 1.217,25	R\$ 1.470,62
8.11.24	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 220,15	R\$ 265,97	R\$ 220,15	R\$ 265,97
8.12	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PCIP							R\$ 10.053,15	R\$ 12.145,71
8.12.1	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 PE	SINAPI	UN	5,00	R\$ 912,01	R\$ 1.101,84	R\$ 4.560,05	R\$ 5.509,22
8.12.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 57,54	R\$ 69,52	R\$ 287,70	R\$ 347,58
8.12.3	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 263,26	R\$ 318,06	R\$ 5.001,94	R\$ 6.043,09
8.12.4	C4650	PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	9,00	R\$ 13,66	R\$ 16,50	R\$ 122,94	R\$ 148,53
6.12.5	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 20,13	R\$ 24,32	R\$ 80,52	R\$ 97,28
8.13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA							R\$ 38.948,87	R\$ 47.056,07
8.13.1	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	55,00	R\$ 81,99	R\$ 99,06	R\$ 4.509,45	R\$ 5.448,09
8.13.2	96978	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	180,00	R\$ 92,67	R\$ 111,96	R\$ 16.680,60	R\$ 20.152,66
8.13.3	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	62,00	R\$ 68,52	R\$ 82,78	R\$ 4.248,24	R\$ 5.132,51
8.13.4	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	62,00	R\$ 137,64	R\$ 166,29	R\$ 8.533,68	R\$ 10.309,96
8.13.5	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 497,69	R\$ 601,28	R\$ 4.976,90	R\$ 6.012,84
8.14	PINTURA							R\$ 217.106,61	R\$ 262.297,32
8.14.1	PAREDES							R\$ 54.943,93	R\$ 66.380,51
8.14.1.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.196,80	R\$ 14,42	R\$ 17,42	R\$ 17.257,86	R\$ 20.850,08
8.14.1.2	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.196,80	R\$ 4,57	R\$ 5,52	R\$ 5.469,38	R\$ 6.607,83
8.14.1.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	515,99	R\$ 15,19	R\$ 18,35	R\$ 7.837,89	R\$ 9.469,34
8.14.1.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	1.196,80	R\$ 20,37	R\$ 24,61	R\$ 24.278,82	R\$ 29.453,26
8.14.2	TETOS							R\$ 11.448,60	R\$ 13.831,63
8.14.2.1	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	265,01	R\$ 17,15	R\$ 20,72	R\$ 4.544,99	R\$ 5.491,03

 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO					DATA :		29/07/2026		BDI :		20,81%	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA					FONTE	VERSÃO		HORA		MES		
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE					ORSE	2026/05		111,51%		69,72%		
							SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%		
SINAPI							2026/06 SEM DESONERAÇÃO		115,81%		72,46%			
						SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-			
						PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%		0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.14.2.2	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	265,01	R\$ 5,68	R\$ 6,86	R\$ 1.505,28	R\$ 1.818,60
8.14.2.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	265,01	R\$ 20,37	R\$ 24,61	R\$ 5.398,34	R\$ 6.522,00
8.14.3	PISOS							R\$ 64.717,35	R\$ 78.188,25
8.14.3.1	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	800,00	R\$ 73,38	R\$ 88,65	R\$ 58.704,00	R\$ 70.923,23
8.14.3.2	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	470,18	R\$ 12,79	R\$ 15,45	R\$ 6.013,35	R\$ 7.265,02
8.14.4	ELEMENTOS VAZADOS							R\$ 8.744,70	R\$ 10.564,91
8.14.4.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	606,43	R\$ 14,42	R\$ 17,42	R\$ 8.744,70	R\$ 10.564,91
8.14.5	ESQUADRIAS DE FERRO							R\$ 2.703,86	R\$ 3.266,67
8.14.5.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	56,12	R\$ 48,18	R\$ 58,21	R\$ 2.703,86	R\$ 3.286,67
8.14.6	ESTRUTURA METÁLICA							R\$ 74.548,16	R\$ 90.065,35
8.14.6.1	C2473	PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	2.260,40	R\$ 20,87	R\$ 25,21	R\$ 47.174,65	R\$ 56.994,05
8.14.6.2	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	2.260,40	R\$ 12,11	R\$ 14,63	R\$ 27.373,50	R\$ 33.071,30
8.15	OUTROS SERVIÇOS							R\$ 126.391,43	R\$ 152.699,79
8.15.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	279,20	R\$ 329,76	R\$ 398,40	R\$ 92.068,99	R\$ 111.233,14
8.15.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	47,29	R\$ 143,55	R\$ 173,43	R\$ 6.788,84	R\$ 8.201,93
8.15.3	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	8,25	R\$ 352,60	R\$ 425,99	R\$ 2.203,75	R\$ 2.662,46
8.15.4	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 4.452,67	R\$ 5.379,49	R\$ 4.452,67	R\$ 5.379,49
8.15.5	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 2.703,16	R\$ 3.265,82	R\$ 2.703,16	R\$ 3.265,82
8.15.6	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 5.137,47	R\$ 6.206,83	R\$ 5.137,47	R\$ 6.206,83
8.15.7	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	SEINFRA	M	6,00	R\$ 199,90	R\$ 241,51	R\$ 1.199,40	R\$ 1.449,05
8.15.8	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	3,96	R\$ 531,10	R\$ 641,65	R\$ 2.103,16	R\$ 2.540,93
8.15.9	S12045	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	ORSE	un	27,00	R\$ 225,17	R\$ 272,04	R\$ 6.079,59	R\$ 7.345,06
8.15.10	C4641	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 20,23	R\$ 24,44	R\$ 161,84	R\$ 195,53
8.15.11	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.297,74	R\$ 1,52	R\$ 1,84	R\$ 3.492,56	R\$ 4.219,54




 PORTEIRAS PREFEITURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO				DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%		
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ				FONTE ORSE SEINFRA SINAPI SP Obras PRÓPRIA	VERSÃO 2026/05 028 SEM DESONERAÇÃO 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 202 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	HORA 111,51% 114,15% 115,51% 126,23% 0,00%	MES 68,72% 71,31% 72,46% - 0,00%
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 5.002,71	R\$ 6.044,02
9.1	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	1.094,74	R\$ 3,38	R\$ 4,08	R\$ 3.700,22	R\$ 4.470,42
9.2	00010848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.302,49	R\$ 1.573,60	R\$ 1.302,49	R\$ 1.573,60
10	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 655.959,36	R\$ 792.497,21
10.1	ADM - CX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 6.559,59	R\$ 7.924,97	R\$ 655.959,36	R\$ 792.497,21
VALOR TOTAL: R\$ 18.992.724,39									
Dezoito Milhões Novecentos e Noventa e Dois Mil Setecentos e Vinte e Quatro reais e Trinta e Nove centavos									





DATA : 29/07/2026		BDI : 20,88%
FONTE	VERSÃO	HORA
ORSE	2028/05	111,51%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%



Dezoito Milhões Novecentos e Noventa e Dois Mil Setecentos e Vinte e Quatro reais e Trinta e Nove centavos

 PORTEIRAS PREFEITURA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO							DATA :		29/07/2026	BDI :		20,81%
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA							FONTE	VERSÃO		HORA	MES	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE		2026/05		111,51%		69,72%					
			SEINFRA		026 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%					
			SINAPI		2026/06 SEM DESONERAÇÃO		115,81%		72,48%					
			SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-					
			PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 249.204,55	100,00 % R\$ 249.204,55								
2	ADEQUAÇÃO DO TERRENO	R\$ 620.952,98	90,00 % R\$ 558.857,69	10,00 % R\$ 62.095,29							
3	ESCOLA 13 SALAS DE AULA	R\$ 10.482.928,62		7,00 % R\$ 733.805,00	7,00 % R\$ 733.805,00	7,50 % R\$ 786.219,65	7,00 % R\$ 733.805,00	7,00 % R\$ 733.805,00	7,50 % R\$ 786.219,65	7,00 % R\$ 733.805,00	7,00 % R\$ 733.805,00
4	ACESSO PRINCIPAL	R\$ 135.906,14									
5	AUDITÓRIO	R\$ 2.079.384,93									
6	ESTACIONAMENTO	R\$ 227.859,35									
7	ÁREAS DE VIVÊNCIA	R\$ 797.502,25									
8	GINÁSIO POLIESPORTIVO	R\$ 3.600.444,32									
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.044,02									
10	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 792.497,21	4,16 % R\$ 32.967,88	4,17 % R\$ 33.047,13	4,17 % R\$ 33.047,13	4,18 % R\$ 32.967,88	4,17 % R\$ 33.047,13	4,17 % R\$ 33.047,13	4,16 % R\$ 32.967,88	4,17 % R\$ 33.047,13	4,17 % R\$ 33.047,13
R\$ 18.992.724,39			R\$ 841.030,12	R\$ 828.947,42	R\$ 766.852,13	R\$ 819.187,63	R\$ 766.852,13	R\$ 766.852,13	R\$ 819.187,53	R\$ 766.852,13	R\$ 766.852,13
			R\$ 841.030,12	R\$ 1.669.977,55	R\$ 2.436.829,68	R\$ 3.256.017,21	R\$ 4.022.869,34	R\$ 4.789.721,47	R\$ 5.608.909,00	R\$ 6.375.761,13	R\$ 7.142.613,26

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 249.204,55									
2	ADEQUAÇÃO DO TERRENO	R\$ 620.952,98									
3	ESCOLA 13 SALAS DE AULA	R\$ 10.482.928,62	7,50 % R\$ 786.219,65	7,00 % R\$ 733.805,00	7,00 % R\$ 733.805,00	7,50 % R\$ 786.219,65	7,00 % R\$ 733.805,00	7,00 % R\$ 733.805,02			
4	ACESSO PRINCIPAL	R\$ 135.906,14									



 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRAO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO						DATA :		29/07/2026	BDI : 20,81%
LOCAL:		BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA						FONTE		VERSÃO	HORA MES
GERÊNCIA:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE						ORSE		2026/05	111,51% 69,72%
								SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
								SINAPI		2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61% 72,46%
								SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
								PRÓPRIA		PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
5	AUDITÓRIO	R\$ 2.079.384,93							15,00 %	15,00 %	15,00 %
									R\$ 311.907,74	R\$ 311.907,74	R\$ 311.907,74
6	ESTACIONAMENTO	R\$ 227.859,35									
7	ÁREAS DE VIVÊNCIA	R\$ 797.502,25									
8	GINÁSIO POLIESPORTIVO	R\$ 3.600.444,32							15,00 %	15,00 %	15,00 %
									R\$ 540.066,65	R\$ 540.066,65	R\$ 540.066,65
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.044,02									
10	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 792.497,21	4,16 %	4,17 %	4,17 %	4,18 %	4,17 %	4,17 %	4,16 %	4,17 %	4,17 %
			R\$ 32.967,88	R\$ 33.047,13	R\$ 33.047,13	R\$ 32.967,88	R\$ 33.047,13	R\$ 33.047,13	R\$ 32.967,88	R\$ 33.047,13	R\$ 33.047,13
R\$ 18.992.724,39			R\$ 819.187,53	R\$ 766.852,13	R\$ 766.852,13	R\$ 819.187,53	R\$ 766.852,13	R\$ 766.852,15	R\$ 884.942,27	R\$ 885.021,52	R\$ 885.021,52
			R\$ 7.961.800,79	R\$ 8.728.652,92	R\$ 9.495.505,05	R\$ 10.314.692,68	R\$ 11.081.644,71	R\$ 11.848.396,85	R\$ 12.733.339,12	R\$ 13.618.380,64	R\$ 14.603.382,16

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 249.204,55							100,00 %
									R\$ 249.204,55
2	ADEQUAÇÃO DO TERRENO	R\$ 620.952,98							100,00 %
									R\$ 620.952,98
3	ESCOLA 13 SALAS DE AULA	R\$ 10.482.928,62							100,00 %
									R\$ 10.482.928,62
4	ACESSO PRINCIPAL	R\$ 135.906,14						100,00 %	100,00 %
								R\$ 135.906,14	R\$ 135.906,14
5	AUDITÓRIO	R\$ 2.079.384,93	15,00 %	15,00 %	15,00 %	5,00 %	5,00 %		100,00 %
			R\$ 311.907,74	R\$ 311.907,74	R\$ 311.907,74	R\$ 103.969,25	R\$ 103.969,24		R\$ 2.079.384,93
6	ESTACIONAMENTO	R\$ 227.859,35						100,00 %	100,00 %
								R\$ 227.859,35	R\$ 227.859,35
7	ÁREAS DE VIVÊNCIA	R\$ 797.502,25				30,00 %	30,00 %	40,00 %	100,00 %
						R\$ 239.250,68	R\$ 239.250,68	R\$ 319.000,89	R\$ 797.502,25
8	GINÁSIO POLIESPORTIVO	R\$ 3.600.444,32	15,00 %	15,00 %	15,00 %	5,00 %	5,00 %		100,00 %
			R\$ 540.066,65	R\$ 540.066,65	R\$ 540.066,65	R\$ 180.022,22	R\$ 180.022,20		R\$ 3.600.444,32



 PORTEIRAS PREFEITURA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO						DATA :		29/07/2026		BDI :		20,81%	
	LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARA						FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE		2026/05		111,51%		69,72%						
			SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%						
SINAPI			2026/06 SEM DESONERAÇÃO		115,61%		72,46%								
		SP Obras		202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%									
		PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%							

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	Total parcela
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.044,02						100,00 %	100,00 %
								R\$ 6.044,02	R\$ 6.044,02
10	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 792.497,21	4,16 %	4,17 %	4,17 %	4,16 %	4,17 %	4,17 %	100,00 %
			R\$ 32.967,88	R\$ 33.047,13	R\$ 33.047,13	R\$ 32.967,88	R\$ 33.047,13	R\$ 33.047,22	R\$ 792.497,21
R\$ 18.992.724,39			R\$ 884.942,27	R\$ 885.021,52	R\$ 885.021,52	R\$ 556.210,03	R\$ 556.289,25	R\$ 721.857,63	R\$
			R\$ 15.388.324,43	R\$ 16.273.345,95	R\$ 17.158.367,47	R\$ 17.714.577,60	R\$ 18.270.866,76	R\$ 18.992.724,39	18.992.724,39





PORTEIRAS
PREFEITURA

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	4,00%
DF	Despesas Financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	6,50%

	Benefícios	
S+G	Garantia/Seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	5,65%

BDI = 20,81%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$





OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

0,00% 0,00%

Prefeitura Municipal de Porteiras

PLANO ANUAL DE PRECATORIOS

FL. Nº 20/00

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		FL. N
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,73%	0,00%
B2	Feriados	3,91%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,83%	8,30%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,60%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	9,59%	7,36%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	45,39%	16,99%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,85%	3,72%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,75%	3,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,06%	1,58%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	12,19%	9,35%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	16,70%	6,25%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	TOTAL	17,13%	6,58%

A + B + C + D = 111,51% 69,72%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																											
 PORTEIRAS PREFEITURA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026																								
	LOCAL:		BDI : 20,81%																								
	GERÊNCIA:																										
			<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/05</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td><td>115,61%</td><td>72,46%</td></tr> <tr> <td>SP Obras</td><td>202 SEM DESONERAÇÃO</td><td>128,23%</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																								
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%																								
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																								
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%																								
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%



Prefeitura Municipal de Portelias

FL N°

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	17,64%	6,90%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,56%	0,43%
	TOTAL	18,20%	7,33%

A + B + C + D = 115.61% 72.46%

PORTEIRAS
PREFEITURA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

PORTEIRAS
PREFEITURA



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSAL %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	null
A2	SESI	1,50%	null
A3	SENAI	1,00%	null
A4	INCRA	0,20%	null
A5	Salário Educação	2,50%	null
A6	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	null
A7	FGTS	8,00%	null
A8	SECONCI (capital)	1,00%	null
A9	SEBRAE	0,60%	null
TOTAL		37,80%	0,00%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	22,90%	null
B2	Auxílio-enfermidade	0,79%	null
B3	Licença-paternidade	0,34%	null
B4	13º Salário	10,57%	null
B5	Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços	4,57%	null
TOTAL		39,17%	0,00%

C	GRUPO C		
C1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	4,45%	null
C2	Férias (indenizadas)	14,06%	null
C3	Aviso-prévio (indenizado)	13,12%	null
TOTAL		31,63%	0,00%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de A sobre B	14,80%	null
D2	Reincidência de (A - A9) sobre C3.	4,83%	null
TOTAL		19,63%	0,00%

A + B + C + D = 128,23% 0,00%



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 28/07/2026	BDI : 20,81%																							
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	<table> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/05</td> <td>111,51%</td> <td>69,72%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,61%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>202 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>128,23%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																							
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																							
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%																								
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%																								
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE																									

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 39,0300	R\$ 39,8106
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,8800	R\$ 31,8800
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 16,0900	R\$ 72,4050
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,9900	R\$ 2,3985
TOTAL Material:					R\$ 146,4941

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 40,5200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 40,5200

TOTAL SIMPLES:	187,01
ENCARGOS INCLUSOS (114.15%):	28,38
VALOR BDI (20.81498687609964%):	38,93
TOTAL GERAL:	225,94

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02640000	R\$ 37,21	R\$ 0,98
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00660000	R\$ 38,63	R\$ 0,25
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,23

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000	R\$ 11,05	R\$ 13,56
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,06800000	R\$ 14,88	R\$ 1,01
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 7,89	R\$ 15,78
00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	0,58530000	R\$ 55,38	R\$ 32,41
TOTAL Material:					R\$ 62,76


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49200000	R\$ 26,28	R\$ 12,92
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73500000	R\$ 32,20	R\$ 23,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 36,58

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00610000	R\$ 525,31	R\$ 3,20
TOTAL Serviço:					R\$ 3,20

TOTAL SIMPLES:	103,77
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	14,84



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%																	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	<table> <tr> <td>FONTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/05</td> <td>111,51%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,61%</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>202 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>128,23%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	ORSE	2026/05	111,51%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA																		
ORSE	2026/05	111,51%																		
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%																		
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%																		
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%																		
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%																		
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE																			

VALOR BDI (20.81498687609964%):	21,60
TOTAL GERAL:	125,37

C2204 RETIRADA DE ÁRVORES (UN)					
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,00000000	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 486,2400
TOTAL SIMPLES:					486,24
ENCARGOS INCLUSOS (114.15%):					340,66
VALOR BDI (20.81498687609964%):					101,21
TOTAL GERAL:					587,45

S12119 Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes (m²)					
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,05000000	R\$ 3,96
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,19
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,05000000	R\$ 15,59
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,77
TOTAL SIMPLES:					0,97
ENCARGOS INCLUSOS (111.51%):					0,42
VALOR BDI (20.81498687609964%):					0,20
TOTAL GERAL:					1,17


104801 REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29230000	R\$ 32,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29230000	R\$ 25,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,93
TOTAL SIMPLES:					16,93
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):					6,29
VALOR BDI (20.81498687609964%):					3,52
TOTAL GERAL:					20,45

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)					
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 68,8380
TOTAL SIMPLES:					68,84



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026	BDI : 20,81%																							
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	<table> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2026/05</td> <td>111,51%</td> <td>22,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>1,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/06 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,81%</td> <td>72,46%</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>202 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>128,23%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	VALOR	ORSE	2026/05	111,51%	22,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	1,31%	SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%	SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	0,00%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	VALOR																							
ORSE	2026/05	111,51%	22,82%																							
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	1,31%																							
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%																							
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	0,00%																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																							
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE																									



ENCARGOS INCLUSOS (114.15%):	47,92
VALOR BDI (20.81498687609964%):	14,33
TOTAL GERAL:	83,17

C2992 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 26,8600
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,76000000	R\$ 20,2600	R\$ 177,4776
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 204,3376

TOTAL SIMPLES:	204,34
ENCARGOS INCLUSOS (114.15%):	142,14
VALOR BDI (20.81498687609964%):	42,53
TOTAL GERAL:	246,87

C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 65,7991	R\$ 15,7918
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 15,7918

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 20,2600	R\$ 14,5872
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,5872

TOTAL SIMPLES:	30,38
ENCARGOS INCLUSOS (114.15%):	14,44
VALOR BDI (20.81498687609964%):	6,32
TOTAL GERAL:	36,70

C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	R\$ 176,6602	R\$ 32,7175
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 32,7175


TOTAL SIMPLES:	32,72
ENCARGOS INCLUSOS (114.15%):	3,25
VALOR BDI (20.81498687609964%):	6,81
TOTAL GERAL:	39,53

101134 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01950000	R\$ 85,44	R\$ 1,66
89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01150000	R\$ 221,90	R\$ 2,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026	BDI	5,51%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,81%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%



TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 4,21
----------------------------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R\$ 25,41	R\$ 0,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,78

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 9,01	R\$ 11,26
93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	0,25000000	R\$ 3,27	R\$ 0,81
TOTAL Serviço:					R\$ 12,07

TOTAL SIMPLES:	17,06
ENCARGOS INCLUSOS (115,61%):	1,74
VALOR BDI (20.81498687609964%):	3,55
TOTAL GERAL:	20,61

C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 184,8907	R\$ 6,4712
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 51,5141	R\$ 1,8030
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 8,2742


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 20,2600	R\$ 21,2730
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2730

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C3129 AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 4,7100	R\$ 5,1810
TOTAL Serviço:					R\$ 5,1810

TOTAL SIMPLES:	34,73
ENCARGOS INCLUSOS (114,15%):	16,63
VALOR BDI (20.81498687609964%):	7,23
TOTAL GERAL:	41,96

C3145 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 73,4441	R\$ 0,0000
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	R\$ 216,8311	R\$ 1,9274
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00271111	R\$ 85,3841	R\$ 0,2315
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00173333	R\$ 232,0866	R\$ 0,4023
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	R\$ 4,8946	R\$ 0,0037
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	R\$ 6,8842	R\$ 0,0254
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 126,2282	R\$ 0,0000



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BOM 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	FEB 72,24%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	74,31%
		SINAPI	2020/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	R\$ 312,0711	R\$ 1,3870
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	R\$ 39,6218	R\$ 0,0299
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	R\$ 127,1449	R\$ 0,4690
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 4,4762

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02222222	R\$ 20,2600	R\$ 0,4502
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 0,4502

TOTAL SIMPLES:	4,93
ENCARGOS INCLUSOS (114.15%):	0,73
VALOR BDI (20.81498687609964%):	1,03
TOTAL GERAL:	5,96

C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 83,5800	R\$ 30,4900
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,7100	R\$ 77,7450
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 113,2500	R\$ 124,5750
				TOTAL Material:		R\$ 232,8100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 161,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 182,3400
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 343,5000

TOTAL SIMPLES:	576,31
ENCARGOS INCLUSOS (114.15%):	234,50
VALOR BDI (20.81498687609964%):	119,96
TOTAL GERAL:	696,27

C3347 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 113,2500	R\$ 130,2375
				TOTAL Material::		R\$ 130,2375


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 26,8600	R\$ 134,3000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 141,8200
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 276,1200

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 563,3800	R\$ 169,0140
				TOTAL Serviço:		R\$ 169,0140

TOTAL SIMPLES:	575,37
ENCARGOS INCLUSOS (114.15%):	230,90
VALOR BDI (20.81498687609964%):	119,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2028		BD	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	09,12%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	77,64%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%




87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R\$ 816,13	R\$ 15,83
100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 678,46	R\$ 678,46
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	22,20000000	R\$ 19,57	R\$ 434,45
104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,45	R\$ 19,45
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	1,95000000	R\$ 70,34	R\$ 137,16
91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 24,48	R\$ 24,48
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,98	R\$ 22,98
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 108,29	R\$ 108,29
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	6,05000000	R\$ 19,49	R\$ 117,91
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 102,65	R\$ 102,65
91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,50	R\$ 14,50
TOTAL Serviço:					R\$ 1.676,16	

TOTAL SIMPLES:	2.167,54
ENCARGOS INCLUSOS (115,61%):	233,30
VALOR BDI (20.81498687609964%):	451,17
TOTAL GERAL:	2.618,71

FNDE 03 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M3	0,02000000	R\$ 140,00	R\$ 2,83
00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) - Percentual=1,0000%	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 259,50	R\$ 262,10
00011868 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS, COM TAMPA - Percentual=1,0000%	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 760,28	R\$ 767,88
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - Percentual=1,0000%	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 16,76	R\$ 16,93
00020205 RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	8,00000000	R\$ 3,69	R\$ 29,82
00021009 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	30,00000000	R\$ 25,08	R\$ 759,92
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	5,00000000	R\$ 32,95	R\$ 166,40
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	5,00000000	R\$ 32,95	R\$ 166,40
TOTAL Material:					R\$ 2.172,28



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI	8,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	50,92%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	70,31%
		SINAPI	2029/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 - Percentual=1,0000%	SINAPI	M	17,00000000	R\$ 19,67	R\$ 337,73
					TOTAL Serviço:	R\$ 337,73
					TOTAL SIMPLES:	3.350,49
					ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	350,66
					VALOR BDI (20.81498687609964%):	697,40
					TOTAL GERAL:	4.047,89

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	R\$ 28,35	R\$ 11,69
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	R\$ 15,14	R\$ 1,68
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	R\$ 7,89	R\$ 5,87
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 12,49	R\$ 6,86
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	R\$ 32,61	R\$ 0,83
					TOTAL Material:	R\$ 26,93

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00400000	R\$ 525,31	R\$ 2,10
				TOTAL Serviço:		R\$ 2,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 115,61%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FORTE	VERSÃO	HORA
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	129,23%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

TOTAL SIMPLES:	72,71
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	16,84
VALOR BDI (20.81498687609964%):	15,13
TOTAL GERAL:	87,84

FNDE 230 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (MÊS)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010776 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 1.144,53	R\$ 1.144,53
TOTAL Equipamento:					R\$ 1.144,53

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
105114 EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,09600000	R\$ 2.063,34	R\$ 198,08
105115 INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	SINAPI	UN	0,10000000	R\$ 146,05	R\$ 14,61
TOTAL Serviço:					R\$ 212,69

TOTAL SIMPLES:	1.357,22
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	46,48
VALOR BDI (20.81498687609964%):	282,51
TOTAL GERAL:	1.639,73

FNDE 231 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (MÊS)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010775 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 1.465,00	R\$ 1.465,00
TOTAL Equipamento:					R\$ 1.465,00

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
105114 EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,09600000	R\$ 2.063,34	R\$ 198,08
105115 INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	SINAPI	UN	0,10000000	R\$ 146,05	R\$ 14,61
TOTAL Serviço:					R\$ 212,69


TOTAL SIMPLES:	1.677,69
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	46,48
VALOR BDI (20.81498687609964%):	349,21
TOTAL GERAL:	2.026,90

FNDE 232 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (MÊS)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010778 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 1.831,25	R\$ 1.831,25



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	21,31%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	72,46%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	-
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03210000	R\$ 70,66	R\$ 2,26
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02220000	R\$ 165,74	R\$ 3,67
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 13,91

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	R\$ 39,88	R\$ 55,38
TOTAL Material:						R\$ 55,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 25,41	R\$ 0,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,76
TOTAL SIMPLES:						70,05
ENCARGOS INCLUSOS (115,61%):						3,21
VALOR BDI (20.81498687609964%):						14,58
TOTAL GERAL:						84,83

96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
96246	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017	SINAPI	CHI	0,16400000	R\$ 73,11	R\$ 11,99
96245	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	SINAPI	CHP	0,32800000	R\$ 129,49	R\$ 42,47
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 54,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	R\$ 32,77	R\$ 2,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	R\$ 25,41	R\$ 3,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,26
TOTAL SIMPLES:						60,72
ENCARGOS INCLUSOS (115,61%):						10,19
VALOR BDI (20.81498687609964%):						12,64
TOTAL GERAL:						73,36

101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00626000	R\$ 46,22	R\$ 0,28
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	11,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04866500	R\$ 32,77	R\$ 1,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08405800	R\$ 25,41	R\$ 2,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,72	
TOTAL SIMPLES:					4,00	
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):					1,45	
VALOR BDI (20.81498687609964%):					0,83	
TOTAL GERAL:					4,83	

93381 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 83,17	R\$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 372,84	R\$ 2,01
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,12850000	R\$ 46,22	R\$ 5,93
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03210000	R\$ 70,66	R\$ 2,26
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02220000	R\$ 165,74	R\$ 3,67
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 13,91	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 25,41	R\$ 0,76
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 0,76
				TOTAL SIMPLES:		14,67
				ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):		3,21
				VALOR BDI (20.81498687609964%):		3,05
				TOTAL GERAL:		17,72

100897 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026 (M)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,04464490	R\$ 180,53	R\$ 8,05




OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		EMPENHO: 20.81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIDS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,71%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,3%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL SIMPLES:	117,74
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	4,32
VALOR BDI (20.81498687609964%):	24,51
TOTAL GERAL:	142,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 155,75	R\$ 1,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27950000	R\$ 25,41	R\$ 7,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026	BDI 20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			111,51%
			114,15%
			115,81%
			128,23%
			0,00%
			0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,10
--	----------

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	0,15710000	R\$ 9,43	R\$ 1,48
95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	KG	1,39130000	R\$ 8,42	R\$ 11,71
97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	0,05240000	R\$ 3,88	R\$ 0,20

TOTAL Serviço:	R\$ 13,39
----------------	-----------

TOTAL SIMPLES:	123,51
ENCARGOS INCLUSOS (115,61%):	4,92
VALOR BDI (20.81498687609964%):	25,71
TOTAL GERAL:	149,22

FNDE 237 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). RESERVATÓRIO (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,06120000	R\$ 180,53	R\$ 11,05
90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,03420000	R\$ 433,81	R\$ 14,84

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 25,89
----------------------------------	-----------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038405	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,14260000	R\$ 533,87	R\$ 76,13

TOTAL Material:	R\$ 76,13
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 155,75	R\$ 1,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27950000	R\$ 25,41	R\$ 7,10

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,10
--	----------

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	0,15710000	R\$ 9,43	R\$ 1,48
95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	KG	1,39130000	R\$ 8,42	R\$ 11,71
97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	0,05240000	R\$ 3,88	R\$ 0,20

TOTAL Serviço:	R\$ 13,39
----------------	-----------

TOTAL SIMPLES:	123,51
ENCARGOS INCLUSOS (115,61%):	4,92



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI : 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	6,42%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,81%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR BDI (20.81498687609964%):	25,71
TOTAL GERAL:	149,22

FNDE 238 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - ESTRUTURA METÁLICA (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,06120000	R\$ 180,53	R\$ 11,05
90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,03420000	R\$ 433,81	R\$ 14,84
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 25,89

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,14260000	R\$ 533,87	R\$ 76,13
TOTAL Material:					R\$ 76,13

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 155,75	R\$ 1,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27950000	R\$ 25,41	R\$ 7,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,10

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	0,15710000	R\$ 9,43	R\$ 1,48
95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	KG	1,39130000	R\$ 8,42	R\$ 11,71
97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	0,05240000	R\$ 3,88	R\$ 0,20
TOTAL Serviço:					R\$ 13,39

TOTAL SIMPLES:	123,51
ENCARGOS INCLUSOS (115,61%):	4,92
VALOR BDI (20.81498687609964%):	25,71
TOTAL GERAL:	149,22

96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA OE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33905000	R\$ 32,77	R\$ 11,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12265000	R\$ 25,41	R\$ 3,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,22

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	R\$ 456,13	R\$ 31,47



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Servico:	R\$ 31,47
TOTAL SIMPLES:	45,69
ENCARGOS INCLUSOS (116.61%):	7,84
VALOR BDI (20.81498687609964%):	9,51
TOTAL GERAL:	55,20


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04400000	R\$ 37,21	R\$ 1,63
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01100000	R\$ 38,63	R\$ 0,42
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 2,05

Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,58800000	R\$ 26,28	R\$ 15,45
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	1,33400000	R\$ 32,20	R\$ 42,95
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 58,40

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024 (KG)

Mão de Obre com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,07500000	R\$ 26,57	R\$ 1,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BID: 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	YES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	88,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19800000	R\$ 32,63	R\$ 6,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,02	R\$ 10,02
				TOTAL Serviço:		R\$ 10,02

TOTAL SIMPLES:	19,01
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	3,65
VALOR BDI (20.81498687609964%):	3,96
TOTAL GERAL:	22,97

3545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,24	R\$ 0,43
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,63500000	R\$ 0,22	R\$ 0,13
				TOTAL Material:		R\$ 0,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	R\$ 26,57	R\$ 1,51
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 32,63	R\$ 4,89
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 6,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,84	R\$ 9,84
				TOTAL Serviço:		R\$ 9,84


TOTAL SIMPLES:	16,80
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	2,67
VALOR BDI (20.81498687609964%):	3,50
TOTAL GERAL:	20,30

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,24	R\$ 0,43
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	R\$ 0,22	R\$ 0,10
					TOTAL Material:	R\$ 0,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	R\$ 26,57	R\$ 1,16
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	R\$ 32,63	R\$ 3,78
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 4,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 28/07/2026	BDI 20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			111,51%
			114,15%
			115,61%
			128,23%
			0,00%
			0,00%

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,04	R\$ 9,04
TOTAL Serviço:					R\$ 9,04
TOTAL SIMPLES:					14,51
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):					2,01
VALOR BDI (20.81498687609964%):					3,02
TOTAL GERAL:					17,53

104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,24	R\$ 0,43
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,31700000	R\$ 0,22	R\$ 0,06
TOTAL Material:					R\$ 0,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	R\$ 26,57	R\$ 0,66
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R\$ 32,63	R\$ 2,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,74

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,74	R\$ 7,74
TOTAL Serviço:					R\$ 7,74
TOTAL SIMPLES:					10,97
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):					1,12
VALOR BDI (20.81498687609964%):					2,28
TOTAL GERAL:					13,25

104921 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,24	R\$ 0,43
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,24500000	R\$ 0,22	R\$ 0,05
TOTAL Material:					R\$ 0,48

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01900000	R\$ 26,57	R\$ 0,50
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	R\$ 32,63	R\$ 1,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,09

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,65	R\$ 7,65



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE VERSÃO HOR ORSE 2026/05 111,51% 69,72% SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,84% SINAPI 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 115,81% 72,46% SP Obras 202 SEM DESONERAÇÃO 128,23% - PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	

ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	3,58
VALOR BDI (20.81498687609964%):	3,73
TOTAL GERAL:	21,66

96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,07500000	R\$ 0,60	R\$ 0,04
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09200000	R\$ 1,49	R\$ 0,13
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,17

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23000000	R\$ 574,07	R\$ 706,10
TOTAL Material:					R\$ 706,10

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33400000	R\$ 32,77	R\$ 10,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 25,41	R\$ 12,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,67

TOTAL SIMPLES:	729,94
ENCARGOS INCLUSOS (115.51%):	8,71
VALOR BDI (20.81498687609964%):	151,94
TOTAL GERAL:	881,88

1968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO JM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	R\$ 1,85	R\$ 1,19
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	R\$ 5,97	R\$ 4,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 5,28

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	R\$ 140,00	R\$ 116,55
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	R\$ 0,82	R\$ 175,03
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	R\$ 111,44	R\$ 64,86
TOTAL Material:					R\$ 356,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	R\$ 30,73	R\$ 40,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		899 : 20,61%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HOMENAGENS	
		ORSE	2026/05	111,51%	189 R\$10
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,45%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	R\$ 25,41	R\$ 53,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 94,41
TOTAL SIMPLES:						456,13
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):						34,98
VALOR BDI (20.81498687609964%):						94,94
TOTAL GERAL:						551,07

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05300000	R\$ 37,21	R\$ 1,97
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01300000	R\$ 38,63	R\$ 0,50
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,47

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R\$ 9,04	R\$ 0,15
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60500000	R\$ 11,05	R\$ 6,68
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02600000	R\$ 15,43	R\$ 0,40
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	R\$ 18,68	R\$ 0,99
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,54700000	R\$ 3,87	R\$ 2,11
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,13400000	R\$ 18,33	R\$ 20,78
					TOTAL Material:	R\$ 31,11

Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,47700000	R\$ 26,28	R\$ 12,53
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	1,08800000	R\$ 32,20	R\$ 35,03
								TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 47,56
								TOTAL SIMPLES:	81,14
								ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	19,37
								VALOR BDI (20.81498687609964%):	16,89
								TOTAL GERAL:	98,03


104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,24	R\$ 0,43
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,64400000	R\$ 0,22	R\$ 0,14
				TOTAL Material:		R\$ 0,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDO 20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 26,57	R\$ 1,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13100000	R\$ 32,63	R\$ 4,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,59

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,02	R\$ 10,02
TOTAL Serviço:					R\$ 10,02

TOTAL SIMPLES:	16,18
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	2,59
VALOR BDI (20.81498687609964%):	3,37
TOTAL GERAL:	19,55

104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,24	R\$ 0,43
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,50300000	R\$ 0,22	R\$ 0,11
TOTAL Material:					R\$ 0,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 26,57	R\$ 1,03
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R\$ 32,63	R\$ 3,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,35

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,84	R\$ 9,84
TOTAL Serviço:					R\$ 9,84

TOTAL SIMPLES:	14,73
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	1,88
VALOR BDI (20.81498687609964%):	3,07
TOTAL GERAL:	17,80

104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,24	R\$ 0,43
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,39900000	R\$ 0,22	R\$ 0,08
TOTAL Material:					R\$ 0,51

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R\$ 26,57	R\$ 0,82
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08100000	R\$ 32,63	R\$ 2,64



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA: 29/07/2026
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE: VERSÃO: HORAS: MES: FOLG: Mês: 2026/05 111,51% 71,31%
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	SINAPI: 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
		SINAPI: 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,48%
		SP Obras: 202 SEM DESONERAÇÃO 128,23% -
		PRÓPRIA: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,46
--	----------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,04	R\$ 9,04

TOTAL Serviço:	R\$ 9,04
----------------	----------

TOTAL SIMPLES:	13,01
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	1,44
VALOR BDI (20.81498687609964%):	2,71
TOTAL GERAL:	15,72

97088 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA TERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	R\$ 9,04	R\$ 0,15
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,37000000	R\$ 11,05	R\$ 4,08
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,09500000	R\$ 15,14	R\$ 1,43
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44000000	R\$ 3,87	R\$ 1,70
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,38000000	R\$ 20,49	R\$ 28,27
TOTAL Material:					R\$ 35,83


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,44400000	R\$ 26,28	R\$ 37,94
88262 CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,35700000	R\$ 32,20	R\$ 75,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 113,83
TOTAL SIMPLES:					149,46
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):					43,57
VALOR BDI (20.81498687609964%):					31,11
TOTAL GERAL:					180,57

97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,04900000	R\$ 0,60	R\$ 0,02
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,05300000	R\$ 1,49	R\$ 0,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,09
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,06000000	R\$ 574,07	R\$ 608,51
TOTAL Material:					R\$ 608,51



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA: 28/07/2026
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE: VERSÃO: HORA: 2026/05 111,51% 69,12%
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% SINAPI 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 115,61% 72,46% SP Obras 202 SEM DESONERAÇÃO 128,23% - PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	R\$ 0,22	R\$ 0,21
					TOTAL Material:	R\$ 0,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	R\$ 26,57	R\$ 0,34
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	R\$ 32,63	R\$ 2,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,02	R\$ 10,02
					TOTAL Serviço:	R\$ 10,02

TOTAL SIMPLES:	13,57
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	1,57
VALOR BDI (20.81498687609964%):	2,82
TOTAL GERAL:	16,39

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,24	R\$ 0,43
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,22	R\$ 0,11
					TOTAL Material:	R\$ 0,54


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 26,57	R\$ 0,17
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 32,63	R\$ 1,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,04	R\$ 9,04
					TOTAL Serviço:	R\$ 9,04

TOTAL SIMPLES:	11,02
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	0,68
VALOR BDI (20.81498687609964%):	2,29
TOTAL GERAL:	13,31

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,24	R\$ 0,43
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	R\$ 0,22	R\$ 0,08



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA:	29/07/2026	BDI:	20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	ORSE	202605	HORA	111,51%
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	202606 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	R\$ 0,51
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	R\$ 26,57	R\$ 0,11
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	R\$ 32,63	R\$ 0,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,94

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,74	R\$ 7,74
TOTAL Serviço:					R\$ 7,74

TOTAL SIMPLES:	9,19
ENCARGOS INCLUSOS (115,61%):	0,43
VALOR BDI (20,81498687609984%):	1,91
TOTAL GERAL:	11,10

92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,24	R\$ 0,43
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21200000	R\$ 0,22	R\$ 0,04
TOTAL Material:					R\$ 0,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00320000	R\$ 26,57	R\$ 0,08
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01940000	R\$ 32,63	R\$ 0,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,71

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,65	R\$ 7,65
TOTAL Serviço:					R\$ 7,65

TOTAL SIMPLES:	8,83
ENCARGOS INCLUSOS (115,61%):	0,32
VALOR BDI (20,81498687609984%):	1,84
TOTAL GERAL:	10,67

92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,24	R\$ 0,43
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,11300000	R\$ 0,22	R\$ 0,02
TOTAL Material:					R\$ 0,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------------




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE

DATA : 29/07/2026

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/05	111,51%	71,31%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	72,48%
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,48%
SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	R\$ 26,57	R\$ 0,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R\$ 32,63	R\$ 0,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,55

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,00
TOTAL Serviço:					R\$ 9,00

TOTAL SIMPLES:	10,00
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	0,23
VALOR BDI (20.81498687609964%):	2,08
TOTAL GERAL:	12,08

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,24
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,22
TOTAL Material:					R\$ 0,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 26,57
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R\$ 32,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,94

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,11
TOTAL Serviço:					R\$ 10,11

TOTAL SIMPLES:	14,74
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	2,36
VALOR BDI (20.81498687609964%):	3,07
TOTAL GERAL:	17,81


FNDE 239 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	R\$ 0,60
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	R\$ 1,49
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,22

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2028	Por: 20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			111,51%
			114,15%
			115,61%
			128,23%
			0,00%
			0,00%

00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 574,07	R\$ 633,20
TOTAL Material:						R\$ 633,20

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 32,20	R\$ 7,21
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 32,77	R\$ 7,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	R\$ 25,41	R\$ 34,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 48,73

TOTAL SIMPLES:	682,15
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	17,59
VALOR BDI (20.81498687609964%):	141,99
TOTAL GERAL:	824,14

92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 9,04	R\$ 0,03
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	R\$ 18,68	R\$ 0,91
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,32800000	R\$ 20,49	R\$ 6,72
TOTAL Material:					R\$ 7,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10900000	R\$ 26,28	R\$ 2,86
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59600000	R\$ 32,20	R\$ 19,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 22,05

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	SINAPI	M	0,65900000	R\$ 46,96	R\$ 30,94
92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,10500000	R\$ 188,49	R\$ 19,79
TOTAL Serviço:					R\$ 50,73

TOTAL SIMPLES:	80,44
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	12,52
VALOR BDI (20.81498687609964%):	16,74
TOTAL GERAL:	97,18

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,24	R\$ 0,43



A circular official stamp from the Prefeitura Municipal de Portões. The outer ring contains the text "Prefeitura Municipal de Portões". Inside the ring is a coat of arms with a sun, a star, and a banner. Below the coat of arms, there are handwritten signatures and initials, including "ME-2" and "FL-706".

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		HORAS : 20,8	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,5%	59,20%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	76,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R\$ 26,57	R\$ 0,24
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	R\$ 32,63	R\$ 1,83
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 2,07

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,84	R\$ 9,84
				TOTAL Serviço:		R\$ 9,84

TOTAL SIMPLES:	12,50
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	1,03
VALOR BDI (20.81498687609964%):	2,60
TOTAL GERAL:	15,10

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,24	R\$ 0,43
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,05200000	R\$ 0,22	R\$ 0,01
				TOTAL Material:		R\$ 0,44

Mão de Obra com Encargos Complementares				FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,00200000	R\$ 26,57	R\$ 0,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,01200000	R\$ 32,63	R\$ 0,39
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 0,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92798	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,99	R\$ 8,99
				TOTAL Serviço:		R\$ 8,99

TOTAL SIMPLES:	9,87
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	0,19
VALOR BDI (20.81498687609964%):	2,05
TOTAL GERAL:	11,92

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	R\$ 0,60	R\$ 0,08
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R\$ 1,49	R\$ 0,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026	R\$ 20,81
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		111,51%	89,72%
		114,15%	71,31%
		115,61%	72,46%
		128,23%	-
		0,00%	0,00%

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,26
----------------------------------	----------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 574,07	R\$ 633,20
TOTAL Material:						R\$ 633,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R\$ 32,20	R\$ 4,03
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	R\$ 32,77	R\$ 24,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 25,41	R\$ 20,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 49,70

TOTAL SIMPLES:	683,16
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	18,52
VALOR BDI (20.81498687609964%):	142,20
TOTAL GERAL:	825,36

93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00600000	R\$ 9,04	R\$ 0,05
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32
TOTAL Material:						R\$ 1,37


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05600000	R\$ 32,77	R\$ 1,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 25,41	R\$ 2,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,09

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	R\$ 660,73	R\$ 1,25
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 551,81	R\$ 11,58
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R\$ 10,02	R\$ 4,90
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,04200000	R\$ 191,97	R\$ 8,06
TOTAL Serviço:						R\$ 25,79

TOTAL SIMPLES:	31,25
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	3,39
VALOR BDI (20.81498687609964%):	6,50
TOTAL GERAL:	37,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026	BDI: 20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	VERSÃO: 2026/05	HORA: 111,51%
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
		SINAPI: 2026/05 SEM DESONERAÇÃO	115,61%
		SP Obras: 202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
		PRÓPRIA: PRÓPRIA	0,00%



92514 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME S	0,39700000	R\$ 23,92	R\$ 9,49
				TOTAL Equipamento:		R\$ 9,49

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 9,04	R\$ 0,09
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, CDM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,03800000	R\$ 133,03	R\$ 5,05
				TOTAL Material:		R\$ 5,14

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,11600000	R\$ 26,28	R\$ 3,04
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,63500000	R\$ 32,20	R\$ 20,44
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,48

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,34100000	R\$ 61,88	R\$ 21,10
				TOTAL Serviço:		R\$ 21,10

TOTAL SIMPLES:	59,21
ENCARGOS INCLUSOS (115,61%):	9,33
VALOR BDI (20,81498687609964%):	12,32
TOTAL GERAL:	71,53


69 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDD 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,24	R\$ 0,43
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,33300000	R\$ 0,22	R\$ 0,29
					TOTAL Material:	R\$ 0,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00980000	R\$ 26,57	R\$ 0,26
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05970000	R\$ 32,63	R\$ 1,94
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 2,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,02	R\$ 10,02
				TOTAL Serviço:		R\$ 10,02

TOTAL SIMPLES:	12,94
ENCARGOS INCLUSOS (115,61%):	1,31



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BOLSA 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,54%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR BDI (20.81498687609964%):	2,69
TOTAL GERAL:	15,63

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,24	R\$ 0,43
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,11800000	R\$ 0,22	R\$ 0,46
				TOTAL Material:		R\$ 0,89

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	CDEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TDTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,01360000	R\$ 26,57	R\$ 0,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,08360000	R\$ 32,63	R\$ 2,72
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 3,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,11	R\$ 10,11
				TOTAL Serviço:		R\$ 10,11

TOTAL SIMPLES:	14,08
ENCARGDS INCLUSOS (115.61%):	2,02
VALOR BDI (20.81498687609964%):	2,93
TOTAL GERAL:	17,01

Material		FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 17,24	R\$ 0,43
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72800000	R\$ 0,22	R\$ 0,16
				TOTAL Material:		R\$ 0,59

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,00660000	R\$ 26,57	R\$ 0,17
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,04030000	R\$ 32,63	R\$ 1,31
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 1,48

Serviço		FDNTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,84	R\$ 9,84
				TOTAL Serviço:		R\$ 9,84

TOTAL SIMPLES:	11,91
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	0,79
VALOR BDI (20.81498687609364%):	2,48
TOTAL GERAL:	14,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BDI: 20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

C5216 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA (KG)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0633 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	SEINFRA	H	0,00500000	R\$ 105,7964	R\$ 0,5290
I0747 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	SEINFRA	H	0,00070000	R\$ 278,7619	R\$ 0,1951
I0637 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00030000	R\$ 35,8257	R\$ 0,0107
I0751 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00010000	R\$ 46,7792	R\$ 0,0047
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,7395

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,00450000	R\$ 20,2900	R\$ 0,0913
G0470 CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M	SEINFRA	KG	0,51670000	R\$ 6,8200	R\$ 3,5239
I9530 CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2" (12,50MM - 98,00 KG/M2)	SEINFRA	KG	0,00640000	R\$ 8,5000	R\$ 0,0544
I7480 CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" (9,5MM - 74,48 KG/M2)	SEINFRA	KG	0,00180000	R\$ 8,5000	R\$ 0,0153
I1061 ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,00180000	R\$ 32,4400	R\$ 0,0584
I13304 GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG	SEINFRA	UN	0,00130000	R\$ 138,2200	R\$ 0,1797
I13303 PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	SEINFRA	KG	0,56600000	R\$ 11,8600	R\$ 6,7128
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,01510000	R\$ 28,8100	R\$ 0,4350
TOTAL Material:					R\$ 11,0708


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00080000	R\$ 21,1000	R\$ 0,0169
I1278 JATISTA	SEINFRA	H	0,00040000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0107
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,23700000	R\$ 26,8600	R\$ 6,3658
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,00040000	R\$ 26,8600	R\$ 0,0107
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00040000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0081
I1879 SOLDADOR	SEINFRA	H	0,00500000	R\$ 27,7000	R\$ 0,1385
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,5507

TOTAL SIMPLES:	18,36
ENCARGOS INCLUSOS (114.15%):	4,46
VALOR BDI (20.81498687609964%):	3,82
TOTAL GERAL:	22,18

97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHI	0,04200000	R\$ 0,85	R\$ 0,03
95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	0,02500000	R\$ 7,04	R\$ 0,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,20

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	R\$ 32,77	R\$ 1,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 25,41	R\$ 2,26



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		BIO 20,81%	
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	FLN 10
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05	111,51%	69,72%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61%	72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,73
TOTAL SIMPLES:	3,93
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	1,37
VALOR BDI (20.81498687609964%):	0,82
TOTAL GERAL:	4,75

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R\$ 0,71	R\$ 0,02
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	R\$ 11,28	R\$ 0,36
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,38

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,38000000	R\$ 112,03	R\$ 154,60
				TOTAL Material:		R\$ 154,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,94200000	R\$ 32,77	R\$ 63,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76500000	R\$ 25,41	R\$ 19,43
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 83,06

TOTAL SIMPLES:	238,04
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	31,60
VALOR BDI (20.81498687609964%):	49,55
TOTAL GERAL:	287,59


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	R\$ 1,66	R\$ 1,72
				TOTAL Material:		R\$ 1,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	R\$ 32,77	R\$ 0,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R\$ 25,41	R\$ 0,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 0,57

TOTAL SIMPLES:	2,29
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	0,22
VALOR BDI (20.81498687609964%):	0,48
TOTAL GERAL:	2,77

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 28/07/2026	FL : 20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CEARÁ	FONTE	VERSÃO
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2026/05
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			0,00%
			0,00%

00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23150000	R\$ 500,00	R\$ 615,75
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R\$ 9,04	R\$ 0,19
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R\$ 15,14	R\$ 4,53
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R\$ 5,61	R\$ 17,53
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 3,87	R\$ 9,67
					TOTAL Material:	R\$ 647,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	R\$ 32,20	R\$ 52,38
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15600000	R\$ 32,77	R\$ 5,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,78280000	R\$ 25,41	R\$ 45,30
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 102,79

TOTAL SIMPLES:	750,46
ENCARGOS INCLUSOS (115,61%):	38,36
VALOR BDI (20.81498687609964%):	156,21
TOTAL GERAL:	906,67

C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,1653
I2040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	R\$ 23,8700	R\$ 24,5861
				TOTAL Material:		R\$ 24,7514

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 21,1000	R\$ 0,8440
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 26,8600	R\$ 0,5372
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 1,3812

TOTAL SIMPLES:	26,13
ENCARGOS INCLUSOS (114,15%):	0,93
VALOR BDI (20.81498687609964%):	5,44
TOTAL GERAL:	31,57

101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	SINAPI	UN	3,95000000	R\$ 38,72	R\$ 152,94
				TOTAL Material:		R\$ 152,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05500000	R\$ 32,77	R\$ 67,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02800000	R\$ 25,41	R\$ 26,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 93,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026	BDI 20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	ORSE 2026/05	111,51% 69,72%
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
		SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO	115,61% 72,46%
		SP Obras 202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
		PRÓPRIA PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 647,33	R\$ 6,47
TOTAL Serviço:					R\$ 6,47

TOTAL SIMPLES:	252,87
ENCARGOS INCLUSOS (115,61%):	35,76
VALOR BDI (20,81498687609964%):	52,63
TOTAL GERAL:	305,50

103324 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00037593 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUIROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	R\$ 2,81	R\$ 38,21
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	R\$ 67,92	R\$ 0,67
00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 3,68	R\$ 1,54
TOTAL Material:					R\$ 40,42

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86000000	R\$ 32,77	R\$ 28,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	R\$ 25,41	R\$ 10,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 39,10


Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01180000	R\$ 694,82	R\$ 8,19
TOTAL Serviço:					R\$ 8,19

TOTAL SIMPLES:	87,71
ENCARGOS INCLUSOS (115,61%):	15,46
VALOR BDI (20,81498687609964%):	18,26
TOTAL GERAL:	105,97

103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
00037592 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUIROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	R\$ 2,22	R\$ 30,19
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 67,92	R\$ 0,33
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 2,33	R\$ 0,97
TOTAL Material:					R\$ 31,49


Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59000000	R\$ 32,77	R\$ 19,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R\$ 25,41	R\$ 7,49



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA : 29/07/2026		ED 20,81%
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FORTE	VERSÃO	HORA MES
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE	2028/05	111,51% FEB/21º
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 13,31%
		SINAPI	2029/06 SEM DESONERAÇÃO	115,61% 72,46%
		SP Obras	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, COM AUDITÓRIO PARA 315 PESSOAS, GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMANHO OFICIAL, ÁREAS DE VIVÊNCIA E ESTACIONAMENTO	DATA: 29/07/2026
LOCAL:	BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CEARÁ	FONTE: VERSÃO: HORAS: MES:
GERÊNCIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS/CE	ORSE: 2026/05: 111,51% FOLHA Nº: 1
		SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO: 114,15% 71,31%
		SINAPI: 2026/06 SEM DESONERAÇÃO: 115,61% 72,46%
		SP Obras: 202 SEM DESONERAÇÃO: 128,23%
		PRÓPRIA: PRÓPRIA: 0,00% 0,00%

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 32,77	R\$ 52,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 25,41	R\$ 20,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 73,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 694,82	R\$ 6,32
TOTAL Serviço:						R\$ 6,32

TOTAL SIMPLES:	106,29
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	28,22
VALOR BDI (20.81498687609964%):	22,12
TOTAL GERAL:	128,41

93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	11,66100000	R\$ 0,61	R\$ 7,11
TOTAL Material:						R\$ 7,11

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56000000	R\$ 32,77	R\$ 18,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R\$ 25,41	R\$ 2,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00520000	R\$ 660,73	R\$ 3,43
TOTAL Serviço:						R\$ 3,43

TOTAL SIMPLES:	31,55
ENCARGOS INCLUSOS (115.61%):	8,36
VALOR BDI (20.81498687609964%):	6,57
TOTAL GERAL:	38,12

102253 DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,74300000	R\$ 37,21	R\$ 64,85
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,08980000	R\$ 38,63	R\$ 3,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 68,31

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	KG	0,53000000	R\$ 59,64	R\$ 31,60
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	0,97000000	R\$ 4,12	R\$ 3,99